

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Пушкинского РЭС  
В.Ю. Роштом  
2026

Номер закупки 081-0027180 (081-0027176)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проведение закупки  
ПРС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-361560

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, г. Королёв, б-р Октябрьский, д.10

(субъект)

(район)

(город)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение ПИР, СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

По титулу:

Реконструкция ТП № 97 (замена 2- АВ 125 А на 2-АВ 200 А), ПС №257 "Хвойная", в т.ч. ПИР, МО, г. Королёв, б-р Октябрьский, д.10

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №И-26-00-248896/103/СР Реконструкция ТП № 97 (замена 2- АВ 125 А на 2-АВ 200 А) АВ-2 шт

**СОСТАВ ЛОТА:**

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторонних организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора		
Проведения государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение инф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1.1	да
	1.1	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	35 496,41	43 305,62	руб.	с НДС, в том числе НДС 22 %
в т.ч.				
ПИР	1 857,20	2 265,78	руб.	
АН	0,00	0,00	руб.	
ППТ	0,00	0,00	руб.	
СМР	9 048,99	11 039,76	руб.	
Оборудование	15 736,41	19 198,42	руб.	
ПНР	8 298,58	10 124,27	руб.	
Прочие	0,00	0,00	руб.	
Непредвиденные работы и затраты	555,24	677,39	руб.	

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 01.11.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Рожухин  
 Ф.И.О., подпись

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Псковского РЭС  
В.Ю. Рошупкин  
2026

Номер закупки 081-0027180 (081-0027179)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проведение закупки  
ПРС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-361559

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, г. Королёв, ул. Высоковольтная, д. 9

(субъект)

(район)

(опут)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение ПНР, СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

по плану:

Реконструкция ВЛН-0,23 кВ от ТП-60,4 кВ №214 от оп. 18, ПС № 336 "Клизма", в т.ч. ПНР, МО, г.е. Королёв, г. Королёв, ул. Высоковольтная, д. 9

Объём работ (услуг) по лоту:

ТУ №ИМ-26-00-247627/103/С8 Реконструкция ВЛН-0,23 кВ от ТП-60,4 кВ №2140,07шт

**СОСТАВ ЛОТА:**

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторонних организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение прямо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и прямо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 261 150,83 318 604,02 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	7 274,39	8 874,76 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	242 400,18	295 728,22 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	7 322,28	8 933,18 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	4 153,98	5 067,86 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке\*:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 01.11.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР-АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Рожухин  
Ф.И.О., подпись