

Номер закупки: 084-0021525

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-358247
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0519-5-КС от 19.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Щёлково, тер. Назимиха-парк 3, ул. Шоссейная, з/у 1-Б, 50:14:0030120:674
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Назимиха-парк 3, ул. Шоссейная, з/у 1-Б, 50:14:0030120:674

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 391 693,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	176 668,20 руб.
Оборудование	123 110,20 руб.
ПНР	91 914,80 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....



Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.

Океев

	Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проек"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)	
Год соответствующий периоду выполнения ППР:	2025	144 810,00	100 910,00	75 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 060,00	
	2026	144 810,00	100 910,00	75 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 060,00	
Наименование ППР, разбивкой по объектам строительства	Итого:									
	Итого: руб.									
Main	1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	144 810,00	100 910,00	75 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(без НДС):
2	Индиксы-коэффициенты Минэкономразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года строительства	144 810,00	100 910,00	75 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	144 810,00	100 910,00	75 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(без НДС):
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года строительства с учетом НДС	176 668,20	123 110,20	91 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**В случае, если сумма стоимости всех объектов строительства с инвентаризационными расходами в прогнозном периоде

**В случае, если сумма стоимости всех объектов строительства с инвентаризационными расходами в прогнозном периоде

Handwritten signature

Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярков