

Номер закупки: 084-0021534

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351992  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)      Приказ об утверждении проекта: 0513-4-КС от 13.05.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область      МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1147  
(субъект)      (район)      (округ)      (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование  
по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. По дог. № В8-25-302-152393(478876) от 26.09.2025, ВПИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац\_М, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1147

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 293 009,13 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	109 550,89 руб.
Оборудование	35 335,64 руб.
ПНР	148 122,60 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Идентификатор инвестиционного проекта: I-351992

[illegible][illegible]



год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого, руб.
					Содержание застройки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий подпериоду выполнения ПНР.	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00	(без НДС);	240 171,42
Год соответствующий подпериоду выполнения ПНР.	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00		240 171,42

Линейный код	Наименование	СМР	Объем	ППР	Расшифровка ППР			Расшифровка "Проекта"			Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Сопровождающая	Структурная ведомость	Итого: руб.	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах сметного расчета	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 171,42	
2	Инвестиционные Минимизация затрат по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены зонта в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Предельная стоимость зонта в прогнозных ценах года подпериода строительства	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 171,42	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 171,42	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индексный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00	
	Предельная стоимость зонта в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индексного коэффициента снижения инвестиционных затрат	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 171,42	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	89 795,81	28 963,64	121 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 171,42	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Предельная стоимость зонта в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	109 550,89	35 335,64	148 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 009,13	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*Сравнение стоимости лота выполняется с незаключенным остатком в прогнозном уровне цен.

\*\*\* В случае, если суммарная стоимость всех объектов заложит (С<sub>з</sub> = С<sub>звс</sub>), а учитывая ранее проведенных поровно-заключенных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПТС ИТ) без учета затрат Заемщика (С<sub>зв</sub>), без учета НДС, необходимо применить подпадающий коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Намечальник СДЮ УКС

А.А. Яркин

2006