

Номер закупки: 084-0021523

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-357650
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0526-1-КС от 26.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:419
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 отп. на КТП-808, ВЛИ-0,4 кВ, РЦ-0,4 кВ ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:419

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 395 511,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	185 696,20 руб.
Оборудование	106 896,40 руб.
ПНР	102 919,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:



<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.

Общ.

Расчет предельной стоимости дога. Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 стп. на КТП-808, ВЛН-0,4 кВ, РЦН-0,4 кВ, ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горня, 50:16:0401040-419

Идентификатор инновационного проекта: 1357650

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160/60,4 кВ, РПВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ о/пс, ВЛЗ-6 кВ о/пс, ВЛЗ-6 кВ ПРГ-110, КТП-227 отп. на КТП-608, ВЛЛ-0,4 кВ, РПЛ-0,4 кВ, РПЛ-0,4 кВ, ПС "Захарово № 380, МО, г.о. Богородский, д. Героя, № 16 (0401) 040-419

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расширенная "проект"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год, соответствующий полному году выполнения ППР.	2025	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	152 210,00	87 620,00	84 360,00	0,00	0,00	324 190,00
Год, соответствующий полному году составления отчета	2026	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	152 210,00	87 620,00	84 360,00	0,00	0,00	324 190,00

[illegible]

• Сравнение стоимости лота выполняется с неконтрактованным остатком в прогнозируемом уровне цен

* В случае, если уменьшения стоимости меж-оборотов закупки ($\text{Cost} - \text{Cost}_{\text{сезон}} + \text{Cost}_{\text{сезон}}$) и увеличения приведенных торговых-мгновенных процедур по данному типу, превышает плату полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП ИИ) без учета затрат. Значения ($C_{\text{инв}}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения стоимости инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС

A. A. Rykun

2000