

Номер закупки: 084-0021497

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361455  
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от  
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0030415:663  
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВПИ-0,38 кВ от оп. 17/16, Ф-2 от СТП-478 Грибаново ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0030415:663

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-287692/102/В8 от 18.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и 1 на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да  
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	10 705,03 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	327 549,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 659,07 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 28.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_  
подпись

  
\_\_\_\_\_  
подпись

С.А.Кузнецов  
Ф.И.О.

Н.Н.Косач  
Ф.И.О.



08.06.2026

## Идентификатор инвестиционного проекта: I-361455

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИЭП / проектом корректировки ИЭП

Группа затрат	месяц и год осуществления затраты	Наименование затрат	%	Структурально-монетарные работы (затраты в структурных организациях)	Соборования, мебель и инструмент	Пузы-накладные работы	Проектирование, расчеты работы	Содержание службы защиты	Прочие (на местном СКС, ППР и ППР)	Обслуживание внешних судов (сигналиция %)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансовом учете деп	01 2060	Главы 1-12: Стандарты светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01 2060	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01 2060	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01 2060	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01 2060	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01 2025	Главы 1-12: Стандарты светового расчета	93,99%	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	10 214,40	5 392,00	на	275 511,37	
	01 2025	Непредвиденные расходы	25,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	на	8 265,60	
	01 2025	Итого	100%	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	10 214,40	13 657,60	на	283 776,97	
	01 2025	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	56 755,39	
	01 2025	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	340 532,36	
	Затраты на реализацию	на	Отправлено смс-т. стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Заказываемые объекты	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Фактические объекты на начало года: расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Незаказываемый остаток на депозиты	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	Незаказываемый объект: затраты года	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	индекс директивного назначения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаказываемый объект: затраты в г.г.	Индекс-коэффициент	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	10 214,40	13 657,60	на	283 776,97	
Затраты на реализацию	на	2023 год	197,60000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2024 год	195,50000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2027 год	194,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	2028 год	194,10000000000000	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс приведения объектов по освещению в п.п.	1,10355688179	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	индекс приведения объектов по освещению в п.п. (коэффициент)	1,1035528200	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Не заказываемые объекты на начало года: расходы на реализацию: объекты назначения	на	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	11 271,95	15 071,64	на	313 157,82	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	66 414,89	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	379 572,71	
Затраты на реализацию	на	Итого: по балансу стоимости инвестиционного имущества в балансовом учете деп. без НДС	на	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	11 271,95	15 071,64	на	313 157,82	
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС: неиспользованный	на	на	на	на	на	на	на	на	66 414,89	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в учетом налогов	на	на	на	на	на	на	на	на	379 572,71	

Год	Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий годовому выполнению ПНР.	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	11 271,95	5 950,26	9 121,38	0,00	313 157,82
Год соответствующий годовому выполнению строительства.	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
Итого: руб.	Итого: руб.									

№ п/п	Имя и Фамилия	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ПНР				Расшифровка "Прочих"				Итого: руб.
						Автоматизированный надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, топливо, электроэнергия, вода, тепло, газ, сжиженный газ, прочие материалы	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, топливо, электроэнергия, вода, тепло, газ, сжиженный газ, прочие материалы	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, топливо, электроэнергия, вода, тепло, газ, сжиженный газ, прочие материалы	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283 776,97
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены, зата в текущих ценах	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000	108,5000000000
4	Предельная стоимость зата в прогнозных ценах года выполнения строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	23 872,00
6	Предельная стоимость зата в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
7	Предельная стоимость зата в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом НДС	327 549,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 913,36

\*Снижение стоимости зата выполняется с неэксплуатационными объектами в прогнозном уровне цен

\*\*В случае если суммарная стоимость всех объектов зата (См. Смету) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает сумму затрат инвестиционного проекта (ПСТ ИТ) без учета затрат Заказчика (См.) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СЛЮ УКС

А.А. Яковлев