

Номер закупки: 084-0021504

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-317291
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0525-19-КС от 25.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Воскресенск, с. Константиново, д. 102, 50:29:0050302:2212
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 2 (с заменой вводов - 10 шт.) от ТП 160 ПС "Федино" № 590, МО, г. Воскресенск, с. Константиново, д. 102, 50:29:0050302:2212

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 454 149,40 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	402 168,25 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	51 981,15 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



А.Е. Пonomarev

08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Выявление СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛН-0,38 кВ фид. 2 (с заменой плавов - 10 шт.) от ТП 160 ПС "Федино" № 590, МО, г. Воскресенск, с. Константиново, д. 102, 50:29:0050302:2212

Идентификатор инвестиционного проекта: 1317291

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛН-0,38 кВ фид. 2 (с заменой плавов - 10 шт.) от ТП 160 ПС "Федино" № 590, МО, г. Воскресенск, с. Константиново, д. 102, 50:29:0050302:2212

СПРАВОВОЕ: расчет предельной стоимости инвестиционного проекта в предельном уровне цен в соответствии с утвержденной ПНР / проекта корректировки ПНР																						
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	1	2	3	Наименование затрат	4	%	Строительно-монтажные работы (всего по смете, оргшт. единицы)	5	Оборудование, мебель и инвентарь	6	Пусконаладочные работы	7	Проектно-изыскательские работы	8	Содержание службы заказчика	9	Прочие (за вычетом НДС, ПНР и средств (капитализация %))	10	11	12	Итого
Счета в базисном уровне цен	01.2001				Главы 1-12 Сводного сметного расчета		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2001				Непредельные расходы		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2001				Итого		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2001				кроме того НДС-инвентарный		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2001				ВСЕГО + НДС		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Счета в текущем уровне цен	01.2025				Главы 1-12 Сводного сметного расчета		100,00%	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Счета в текущем уровне цен	01.2025				Непредельные расходы		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Счета в текущем уровне цен	01.2025				Итого		100%	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Счета в текущем уровне цен	01.2025				кроме того НДС-инвентарный		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	81 895,79
Счета в текущем уровне цен	01.2025				ВСЕГО + НДС		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	454 149,40
Затраты на реализацию	н.д.				Отсроченные сметы, стоимости		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				кроме того НДС-инвентарный		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				ВСЕГО + НДС		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				Заказные материалы		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				кроме того НДС-инвентарный		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				ВСЕГО + НДС		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				Фактические расходы на материалы		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				кроме того НДС-инвентарный		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				ВСЕГО + НДС		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				Незаказанные материалы		н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				кроме того НДС-инвентарный		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				ВСЕГО + НДС		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				2025 год		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				2026 год		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.				2027 год		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.				2028 год		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н.д.	329 646,11	0,00	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	372 253,61
Затраты на реализацию	н.д.				Итого		н															

год	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
						Содержание закладки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий году фактически выполненной ППР	2025	329 646,11	0,00	42 607,50	1,00	0,00	0,00	0,00	372 253,61
Год, соответствующий году фактически выполненной ППР	2026	329 646,11	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	372 253,61

Результат	Наименование	Расшифровка ППР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Автоматизированный	Содержание закладки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе 1,9 главы ССР	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, прочие расходы, связанные с выполнением работ по проекту (в том числе на оплату труда персонала, выполняющего работы по проекту)	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов и текущих затрат	329 646,11	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 253,61
2	Индексация затрат на материалы, оборудование, транспортные средства, прочие расходы, связанные с выполнением работ по проекту	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
3	Затраты на материалы, оборудование, транспортные средства, прочие расходы, связанные с выполнением работ по проекту	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00	105 500 000 000,00
4	Прекращение строительства в текущих ценах	329 646,11	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 253,61
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6	Прекращение строительства в текущих ценах	329 646,11	0,00	42 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 253,61
7	Прекращение строительства в текущих ценах	402 168,25	0,00	51 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 149,40

Итого: 372 253,61 руб.



А.А. Яковлев

Начальник СДЮ УКС

08.06.2025