

Номер закупки: 084-0021490

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.09.2025

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-321219
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0926-23-КС от 26.09.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, с. Лелечи, д. 73, 50:30:0050216:583
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-60 ПС "Полбино" № 365, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, с. Лелечи, д. 73, 50:30:0050216:583

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 156 852,55 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	136 021,28 руб.
Оборудование	10 036,97 руб.
ПНР	10 794,30 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....



Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВДН-0,38 кв от РУ-0,4 кв ЗТП-60 ПС "Полбав" № 365, МО, Егорьевский р-н, с/п Раменское, с. Лесичи, д. 73, 50:30:0050216:583

Информация об инвестиционных проектах												
Наименование инвестиционных проектов												
Средствозаполнение: 13.06.2025, № 40, от 19.04.2025 № 13.06.202												

Год	СМР	Оборуд.	ППР	У.З.Р	Расшифровка "Проекта"			Итого: руб.
					Содержание задания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год строительства по договору подряда							прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)
2025	111 492,85	8 227,02	8 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128 567,66
2026	111 492,85	8 227,02	8 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128 567,66
Год, соответствующий периоду строительства:								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								
2034								
2035								
2036								
2037								
2038								
2039								
2040								
2041								
2042								
2043								
2044								
2045								
2046								
2047								
2048								
2049								
2050								
2051								
2052								
2053								
2054								
2055								
2056								
2057								
2058								
2059								
2060								
2061								
2062								
2063								
2064								
2065								
2066								
2067								
2068								
2069								
2070								
2071								
2072								
2073								
2074								
2075								
2076								
2077								
2078								
2079								
2080								
2081								
2082								
2083								
2084								
2085								
2086								
2087								
2088								
2089								
2090								
2091								
2092								
2093								
2094								
2095								
2096								
2097								
2098								
2099								
2100								
2101								
2102								
2103								
2104								
2105								
2106								
2107								
2108								
2109								
2110								
2111								
2112								
2113								
2114								
2115								
2116								
2117								
2118								
2119								
2120								
2121								
2122								
2123								
2124								
2125								
2126								
2127								
2128								
2129								
2130								
2131								
2132								
2133								
2134								
2135								
2136								
2137								
2138								
2139								
2140								
2141								
2142								
2143								
2144								
2145								
2146								
2147								
2148								
2149								
2150								
2151								
2152								
2153								
2154								
2155								
2156								
2157								
2158								
2159								
2160								
2161								
2162								
2163								
2164								
2165								
2166								
2167								
2168								
2169								
2170								
2171								
2172								
2173								
2174								
2175								
2176								
2177								
2178								
2179								
2180								
2181								
2182								
2183								
2184								
2185								
2186								
2187								
2188								
2189								
2190								
2191								
2192								
2193								
2194								
2195								
2196								
2197								
2198								
2199								
2200								
2201								
2202								
2203								
2204								
2205								
2206								
2207								
2208								
2209								
2210								
2211								
2212								
2213								
2214								
2215								
2216								
2217								
2218								
2219								
2220								
2221								
2222								
2223								
2224								
2225								
2226								
2227								
2228								
2229								
2230								
2231								
2232								
2233								
2234								
2235								
2236								
2237								
2238								
2239								
2240								
2241								
2242								
2243								
2244								
2245								
2246								
2247								
2248								
2249								
2250								
2251								
2252								
2253								
2254								
2255								
2256								
2257								
2258								
2259								
2260								
2261								
2262								
2263								
2264								
2265								
2266								
2267								
2268								
2269								
2270								
2271								
2272								
2273								
2274								
2275				</				