

Номер закупки: 084-0021492

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361450
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, д. Пешково, 50:16:0301016:3698
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1060 ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, 50:16:0301016:3698

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-237443/102/В8 от 21.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	6 690,65 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	204 718,29 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 286,92 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 27.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства




подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I.361450

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от ТП-1060 ПС Истомкино №43 МО, р/о Богородский, д. Пешково, 50 16.03.01016.3698

СТРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствия с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР

[illegible]

Год соответствующий и году освоению инвестиционных затрат	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Итого	Расшифровка "прочих"				Итого руб.
							Содержание закладки	Строительный контроль	Ресурсы средств на предварительные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	2026	Не заоконченные работы на начало года оставления расчета в целях окончания строительства, без НДС	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64
	2026	Не заоконченные работы на начало года оставления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
2	2025	Индикаторы Минимизации по строю "Инвестиции в основной капитал"									
	2025	Индикаторы Минимизации по строю "Инвестиции в основной капитал"									
3	2026	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены, в результате	152 058,50	0,00	5 412,50	4 961,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	177 560,61
	2026	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены, в результате	152 058,50	0,00	5 412,50	4 961,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	177 560,61
4	2026	Предельная стоимость, в том числе в прогнозных ценах года использования	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2026	Предельная стоимость, в том числе в прогнозных ценах года использования	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
5	2026	Индикаторы Минимизации по строю "Инвестиции в основной капитал"									
	2026	Индикаторы Минимизации по строю "Инвестиции в основной капитал"									
6	2026	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены, в результате	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2026	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены, в результате	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
7	2026	Предельная стоимость, в том числе в прогнозных ценах года использования	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,86
	2026	Предельная стоимость, в том числе в прогнозных ценах года использования	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,86

Итого: руб. 179 258,90



А.А.Яков

Начальник СЛЮ УКС

08.06.2026