

Номер закупки: 084-0021495

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361453
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Воскресенский р-н, д. Золотово, ул. Овражная, уч. 27, 50:29:0030303:6289
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВПИ-0,38 кВ от МТП-704 д. Золотово ПС Фаустово (аб) № 168, МО, Воскресенский р-н, д. Золотово, ул. Овражная, уч. 27, 50:29:0030303:6289

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-275575/102/В8 от 22.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:		Условия исполнения
Наименование работ (услуг)		
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации		Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений		Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций		Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ		Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"		выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ		В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования		
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний		Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 6 690,65 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 204 718,29 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 7 286,92 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 27.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства




подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1361453

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДНД 38 кВ от МТП-704 д. Зеленово ПС Фасово (аб. № 168 МО. Воскресенский р-н, д. Зеленово, ул. Овражная, уч. 27, 50 29 0030303 6289

СТРАВОЧНО: расчет налоговой стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен и соотношении $\frac{\text{III}^{\text{II}}}{\text{III}^{\text{I}}}$ / проектом корпоративной $\frac{\text{III}^{\text{II}}}{\text{III}^{\text{I}}}$

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.		
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие средства на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)			
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64		
Год, соответствующий периоду строительства:	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90		
Итого: НДС, распределяемый по объектам строительства по ПИР	Итого										
Доп/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Сопровождение заявки	Строительный контроль	Прочие средства на непредвиденные работы и затраты	Прочие средства на непредвиденные работы и затраты в составе 1,9 главы ССТ	Затраты на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ, связанных с выполнением контракта, в том числе на выполнение работ