

Номер закупки: 084-0021486

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-346743
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0518-4-КС от 18.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Луховицкий р-н, СНТ "Прямогладово", уч. 172, 50:35:0040202:114
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-591 СНТ "Прямогладово" ПС Ива № 588, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Прямогладово", уч. 172, 50:35:0040202:114

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение прямо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 147 134,90 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	141 222,76 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 912,14 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.


Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись


подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ЦАО "Россети Московский регион"

08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Вышеленко СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛП-0,38 кВ от КТП-591 СНТ "Промоглядово" ПС Ина № 588, МО, Луховицкий р-н, СНТ "Прямоголядово", уч. 172, 50:35:004020:2114

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.346743

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ(0,38 кВ от КТП-591 СНП"Промолдэво" ПС Ила № 588 МО, Лусовский р-н, СНП "Промолдэво" уч. 172, 50-35 (04/02/02) 114

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестирования в проект в соответствии с утвержденной ППР / проектом инвестирования ППР												
Группа затрат	Месяц и год исполнения в сметы	Наименование затрат	%	Средств/выполняющие работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проект, изыскательские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на месте ДМС, ППР и др.)	Объемные затраты проекта (капитализация %)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Счета в балансовом учете	01 2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2001	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2001	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2001	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2025	Счета в текущем учете	на	115 756,36	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	на	120 602,38
	01 2025	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2025	Итого	на	115 756,36	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	на	120 602,38
	01 2025	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	01 2025	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Открытие счета, стоимость	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Финансирование объектов на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Некапитализируемые затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	ВСЕГО в ДМС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	с учетом того ДМС не исполнен	на	на	на	на	на</					

	год		СМР	Оборуд.	ППР	ПНР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:	2025	Не законтрольованные объекты на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	115 756,36	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	120 602,38	
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	Не законтрольованные объекты на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	115 756,36	0,00	4 846,02	0,00	0,00	0,00	120 602,38	

[illegible]

* Сравнение стоимости 2014 г. выполняется с неаудиторскими остатком в прогнозном уровне цен

• В случае, если суммарная стоимость всех объектов меньше (табл. 5), то инвестор не имеет возможности реализовать проект. В противном случае инвестор должен выбрать объект для реализации. При этом необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат (ИКТ ИИ) без учета затрат. Значения $C_{\text{ИИ}}$ без учета индивидуальных коэффициентов снижения затрат (табл. 6) являются базовыми значениями в расчете оптимального выбора.

Начальник СДО УКС

индР.А.А

08.06.2026