

Номер закупки: 084-0021487

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-349977
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0518-6-КС от 18.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в том числе совместным подвесом по существующим опорам 1-4) от РУ-0,4 кВ с РП-4 ПС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск., 1-й, уч. 6-Б, 50:38:0070207:13

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 122 595,21 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	114 633,97 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 961,24 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....



Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Вышелемента СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ (в том числе совместным подвесом по существующим опорам 1-го от РУ-0,4 кВ Зарайск, м/о Зарайск, 1-й уч. 6-Б, 50-38-0070207-13

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.3.49977

Наименование инвестиционной о проекте: Строительство ВЛ(0,38 кВ) (в том числе совместным подвесом по существующим опорам 1-й) от ВЛ(0,4 кВ с ПТ-1 ГЭС Зарайск № 62, МО, г. Зарайск, м/о Зарайск, 1-й кв. 6-й, 50-38 (07/02/07) 13

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППИ	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.																												
						Содержание заказка	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)																													
Год, соответствующий периоду выполнения ПИР*	2025	93 962,27	0,00	6 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100 487,88																													
	2026	93 962,27	0,00	6 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100 487,88																													
Итого: НДС, распределяемый по строительным объектам на ПИР																																						
Мен и	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППИ	Расшифровка ПИР				Итого: руб.																												
						Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																													
											Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																								
															Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																				
																			Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																
																							Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.												
																											Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.								
																															Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.				
																																			Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																															
								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																											
												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																							
																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																			
																				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.															
																								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.											
																												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.							
																																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.			
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																															
								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																											
												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																							
																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																			
																				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.															
																								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.											
																												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.							
																																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.			
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																															
								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																											
												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																							
																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																			
																				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.															
																								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.											
																												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.							
																																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.			
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																															
								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																											
												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																							
																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																			
																				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.															
																								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.											
																												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.							
																																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.			
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																															
								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																											
												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																							
																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																			
																				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.															
																								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.											
																												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.							
																																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.			
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																															
								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																											
												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																							
																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																			
																				Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.															
																								Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.											
																												Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.							
																																Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.			
Расшифровка "Промис"	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.																																			
				Расшифровка "Пр																																		

**Строительная стоимость лота, включающая в себя инвестиционные затраты в прогнозных ценах года
 *В случае, если сумма стоимости всех объектов лота (С_{мат}, С_{см}, С_{авт}), превышает сумму лота (С_{лота}), то сумма лота (С_{лота}) принимается равной сумме лота (С_{лота}) без учета затрат (С_{авт}) без учета НДС, необходимый коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Пашаев СДЮ УКС

А.А.Яран

08.06.2025