

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " ____ " _____ 200__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

79 656,11 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" ____ " _____ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 3 кв. 2025 г.

79 656,11 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				24,41	24,41
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	0,00	0,00	24,41	24,41
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Строительство ТП	1 028,92	406,18	18 837,03		20 272,13
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ					0,00
	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании					0,00
	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	32,45	218,76			251,21
	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах					0,00
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании					0,00
2	02-01-09	СМР ТМ			143,26		143,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1 061,37	624,94	18 980,29	0,00	20 666,60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 061,37	624,94	18 980,29	24,41	20 691,01
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	15,92	9,37			25,29
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	15,92	9,37	0,00	0,00	25,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 077,29	634,31	18 980,29	24,41	20 716,30
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
	09-01-01	ПНР ТП					0,00
	09-01-02	ПНР ТМ ТП					0,00
	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ					0,00
	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ					0,00
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				247,18	247,18
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	247,18	247,18
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 077,29	634,31	18 980,29	271,59	20 963,48
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				448,62	448,62
6	Приказ МОЭСК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 089,00	1 089,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	1 537,62	1 537,62
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	12-01	Изыскательские работы				374,81	374,81
8	12-01	Проектные работы				6 206,95	6 206,95
9	12-01	Согласования				164,87	164,87
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	6 746,63	6 746,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1 077,29	634,31	18 980,29	8 555,84	29 247,73
10		Резерв средств на непредвиденные					
		Затраты 3% от итога глав 1-12	32,32	19,03	569,41	256,67	877,43
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	1 109,61	653,34	19 549,70	8 812,51	30 125,16

ЭТАП 2.

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.

1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				17,10	17,10
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ТП					0,00
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	442,83	867,36			1 310,19
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	23 984,10	3 130,43			27 114,53
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	469,96	417,39			887,35

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	36,40	458,30			494,70
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					0,00
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	133,63	188,86			322,49
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	28,42	326,17			354,59
2	02-01-09	СМР ТМ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	25 095,34	5 388,51	0,00	0,00	30 483,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	25 095,34	5 388,51	0,00	17,10	30 500,95

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	376,43	80,83			457,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	376,43	80,83	0,00	0,00	457,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	25 471,77	5 469,34	0,00	17,10	30 958,21

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР ТП				612,91	612,91
4	09-01-02	ПНР ТМ ТП				414,91	414,91
4	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				489,11	489,11
4	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				9,66	9,66
4	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				123,45	123,45
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				576,40	576,40
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	2 226,44	2 226,44
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	25 471,77	5 469,34	0,00	2 243,54	33 184,65

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				710,15	710,15
6	Приказ МОЭК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 304,16	1 304,16
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	2 014,31	2 014,31

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы					0,00
8	12-01	Проектные работы					0,00
9	12-01	Согласования					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	25 471,77	5 469,34	0,00	4 257,85	35 198,96

10		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	764,15	164,08	0,00	127,74	1 055,97
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	26 235,92	5 633,42	0,00	4 385,59	36 254,93
		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	27 345,53	6 286,76	19 549,70	13 198,10	66 380,09
12		Налог на добавленную стоимость 20% ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5 469,11	1 257,35	3 909,94	2 639,62	13 276,02
			32 814,64	7 544,11	23 459,64	15 837,72	79 656,11

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А.Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В.Карачарсков