

Номер закупки: 084-0021317

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

09.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361353
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, 50:16:0103040:4382
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Строительство (установка) трансформатора 630 кВА в камере Т-2 ТП-6/0,4 кВ № 102 МТФ Купавна, ПС 110 кВ № 652 Шульгино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, Купавинские поля тер., 50:16:0601085:1233

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-291019/102/В8 от 26.05.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 217 260,27 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	217 260,27 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) _____ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



на, ПС 110 кВ № 652 Шульгино, в т. ч. ГИР МО, г.о. Богородский, Купавинские подстанции, 50:16:0601085:1233

[illegible]

Год составления полугодия	2026
Вид работ	Нет

Жен	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Составление сметы	Структурный контроль	Работа сметы на монтажные работы и монтаж	проект (сметы, 1-2 тома, СТУ)	Затраты на материалы и работу в % к стоимости работ, включая материалы, эксплуатацию и монтаж	Подготовка документации на монтаж (сметы, 1-2 тома, СТУ)	Итого: руб.
1	Стоимость проектно-сметных работ по специальной смете на ПНР и авторскому надзору в текущих ценах												173 316,00
2	Иллюстрация Миллионизация по строке "Инвестиции в основной капитал"												
3	2023/2024	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000
	2025/2026	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000	105 500 000 000 000 000
	2027/2028	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000
	2029/2030	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000	104 100 000 000 000 000
	Прекращение строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 082,19
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 082,19
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прекращение строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 260,27

Начальник СДО УКС

А.А. Яран