

Номер закупки: 084-0021360

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С. Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

22.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360829  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Устьяново, уч. 10-Б, 50:24:0090204:94 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 101/6 КТП-1066 Устьяново ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Устьяново, уч. 10-Б, 50:24:0090204:94

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-270528/102/В8 от 06.05.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуттов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ		
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 6 690,65 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 204 718,29 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 7 286,92 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 12.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальник  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_  
подпись

  
\_\_\_\_\_  
подпись

С.А.Кузнецов  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Н.Н.Косач  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.360829

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ 0,38 кВ от оп. 101/6 КТП-1066 Устьинское, с/п Иланское, д. Устьинское, уч. 10/5, 50/24 (09007/24.04

[illegible]



	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказника	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий периоду выполнения ППР	2026	Не заcontractованные объемы на начало года исполнения расчета в ценах окончания строительства, без НДС	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	5 700,86	0,00	195 723,64	
Год, соответствующий периоду строительства	2026	Не заcontractованные объемы на начало года исполнения расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	179 258,90	
Итого: руб.											
Нет											
Xm:n	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	ППР	Расшифровка ППР				Итого: руб.
							Авторский надзор	Содержание заказника	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объектов в текущих ценах с учетом НДС	152 058,50	0,00	5 412,50	4 969,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61
2	Индекс-дефлятора Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены зота в текущих ценах										
4	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года выполнения строительства	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индексный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00
	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года выполнения инвестиционных затрат	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Индекс-дефлятора Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2029-2028	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2030-2029	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2031-2030	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
7	Предельная стоимость зота в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом НДС	204 718,29	0,00	7 286,92	6 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 695,86
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Савинские стеномехи поэта выполняются с неадекватно высоким остатком в процентном отношении при

При этом, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С<sub>об</sub>, С<sub>ог</sub>, С<sub>огл</sub>) в Учете ранее проведенных торговых операций процедура по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПТС ИТ) без учета затрат. Заключив (С<sub>об</sub>) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения индивидуального коэффициента снижения



Начальник СЛО УКС

ИЖОР А.А.

21.05.2026