

Номер закупки: 084-0021483

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

09.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-325858
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0525-16-КС от 25.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Ногинск, д. Бездедово, д. 250, СНТ Бездедово, 50:16:0103015:1350
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 1 шт.) от КТП-798 ПС "Монино" № 26, МО, г. Ногинск, д. Бездедово, д. 250, СНТ Бездедово, 50:16:0103015:1350

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 278 341,58 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	265 462,17 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	12 879,42 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Вынашение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛН-0,38 кВ (с заменой вводов - 1 шт.) от КТП-798 ПС "Монино" № 26, МО, г. Noginск, д. 250, СНТ Безделово, 50:16:0103015:1350

Идентификатор инвентарного проекта: 1.325858

Патентование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ10-0,38 кВ (с заменой вводов - 1 шт.) от КТП-298 ПС "Молния" № 26 МО, г. Ногинск, д. Бездельно, д. 240, СНТ Бездельно, 50/16-01(02)5-1750

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	
Год соответствующий полугоду выполнения ППР.	2025	217 591,94	0,00	10 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228 148,84
Год, соответствующий полугоду строительства.	2026	217 591,94	0,00	10 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228 148,84

Жен	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР					Итого: руб.
						Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	Затраты на материалы и работы в объеме сметы, не включенные в смету строительства (в том числе на оплату труда работников, занятых в строительстве)	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	217 591,94	0,00	10 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 148,84
2	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугода строительства	217 591,94	0,00	10 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 148,84
5	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугода строительства с учетом индикаторного коэффициента снижения инвестиционных затрат	217 591,94	0,00	10 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 148,84
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугода строительства с учетом НДС	265 462,17	0,00	12 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 341,58

**Исключение стоимости лота, включаемая в смету строительства, осуществляется по данным титула, применяет оценку лота/стоимости и, исходя из этого, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.



Начальник СДЮ УКС

А.А. Ярем

08.06.2025