

Номер закупки: 081-0027051

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Северные электрические сети
И.А. Чадов
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-313295
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1374 от 21.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (район) г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24 (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ЦРП-6 кВ № 26 яч. ф. 11607, яч. ф. 11609, яч. ф. 11641, ф. 11629, яч. СМВ с заменой трансформаторов тока, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

Наименование работ (услуг)			СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений			
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования			
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации			
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора			
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы			
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"			
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ		С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний			
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 792 802,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	238 363,60 руб.
Оборудование	1 029 106,60 руб.
ПНР	496 052,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	29 280,00 руб.

Козффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 25 февраля 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электроприемные сети

Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ). ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-313295

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 1374 от 21.04.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ЦРТ-6 п/в № 26 кв. ф. 11607, кв. ф. 11609, кв. ф. 11641, ф. 11629, кв. СМВ с заменой трансформаторов тока, ПС-110/35 кВ № 116 "Солнечногоorsk", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Дружбского, д. 24

СПРАВОВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

[illegible]

Уровень или составление сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):
							Сопоставление затрат	Строительный материал	Прочие в составе 1,9 главы ССР	
Год, соответствующий полуерию строительства:	2026	1 кв	195 380,00	843 530,00	406 600,00	0,00	59 330,00	30 930,00	48 000,00	1 583 770,00
	2026		195 380,00	843 530,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	1 469 510,00

Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Автоматический надзор	Сопоставление затрат	Строительный материал	Прочие в составе 1,9 главы ССР	Итого: руб. (без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	195 380,00	843 530,00	406 600,00	0,00	59 330,00	30 930,00	48 000,00	1 583 770,00
2	Итого: руб. (без НДС):	195 380,00	843 530,00	406 600,00	0,00	59 330,00	30 930,00	48 000,00	1 583 770,00
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330394	114,631427330394	114,631427330394	114,631427330394	114,631427330394	114,631427330394	114,631427330394	114,631427330394
	2023/2022	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полуерию строительства	200 752,95	866 772,08	417 781,50	0,00	0,00	0,00	24 660,00	1 509 921,53
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	200 752,95	866 772,08	417 781,50	0,00	0,00	0,00	24 660,00	1 509 921,53
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставленного подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полуерию строительства с учетом стоимости оборудования предоставленного подрядчиком по раздельной ведомости	200 752,95	866 772,08	417 781,50	0,00	0,00	0,00	24 660,00	1 509 921,53
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	200 752,95	866 772,08	417 781,50	0,00	0,00	0,00	24 660,00	1 509 921,53
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236	0,973236
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полуерию строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	195 380,00	843 530,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	1 469 510,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	195 380,00	843 530,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	1 469 510,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полуерию строительства с учетом НДС	238 362,60	1 029 106,60	496 052,00	0,00	0,00	0,00	29 380,00	1 792 892,20

Главный специалист
 Начальник СДО
 А.О. Давидова
 О.А. Шитина



Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 21.04. 2026№ 1344

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-313295, Реконструкция ЦРП-6 кВ № 26 яч. ф. 11607, яч. ф. 11609, яч. ф. 11641, ф. 11629, яч. СМВ с заменой трансформаторов тока, ПС-110/35/6 кВ № 116» Солнечногорск», в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д.24 (10 шт.(прочие)), разработанную генеральным подрядчиком ООО «ПРОГРЕСС» по договору № С324041-313295/ПИР от 06.05.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 15.04. 2026, № 102, п. 9)

ЦРП-6 кВ


ТПЛ-10 0,2S/0,5/10P-10/10/15-800/5 У2 40кА

Количество, т.у

18

Общая сметная стоимость в ценах март 2026 года	1 647,89	тыс.руб
В т.ч		
СМР	201,24	тыс.руб
Оборудование	868,84	тыс.руб
Прочие затраты	577,81	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	64,12	тыс.руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

 Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.О. Косыгина
8(926)465-47-59



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ЦРП-6 кВ № 26 яч. ф. 11607, яч. ф. 11609, яч. ф. 11641, ф. 11629, яч. СМВ с заменой трансформаторов тока, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на март 2026 г.

С324041-313295/ПИР

№ п/п	№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовительные работы							
1	01-01-01	Демонтажные работы		79,05			79,05
		ИТОГО по Главе 1	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05
		ИТОГО по Главам 1-1	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ЦРП-6 кВ		116,33	843,53		959,86
		ИТОГО по Главе 2	0,00	116,33	843,53		959,86
		ИТОГО по Главам 1-2	0,00	195,38	843,53	0,00	1 038,91
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9%	0,00	0,00			0,00
4	09-01-01	ПНР ЦРП-6 кВ				406,60	406,60
		ИТОГО по Главе 9	0,00	0,00	0,00	406,60	406,60
		ИТОГО по Главам 1-9	0,00	195,38	843,53	406,60	1 445,51
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %				59,33	59,33
6	Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %				30,93	30,93
		ИТОГО по Главе 10				90,26	90,26
		ИТОГО по Главам 1-10	0,00	195,38	843,53	496,86	1 535,77
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	Договор С324041-313295/ПИР от 06.05.2024	Средства на оплату проектных работ				64,12	64,12
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				64,12	64,12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	0,00	195,38	843,53	560,98	1 599,89
Непредвиденные затраты							
8	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Непредвиденные затраты 3%	0,00	5,86	25,31	16,83	48,00
		Итого Непредвиденные затраты	0,00	5,86	25,31	16,83	48,00
		Итого с непредвиденными	0,00	201,24	868,84	577,81	1 647,89
9	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,00	44,27	191,14	127,12	362,53
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	0,00	245,51	1 059,98	704,93	2 010,42

Генеральный директор ООО "Прогресс"

Борисовец А.М.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА