Приложение № 

к Техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве .

5. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

6. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

8. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
9. При составлении сметной документации на подготовку проектной документации необходимо составить Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
10. В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов). 

Стоимость работ определяется по формуле: 

                                                                   
[image: image1.emf]Цд=С∗Иинфл ( 1 )


где

Цд – стоимость договора;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

       В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле: 

[image: image2.emf]И инф = Д 1∗К 1 + Д 2 ∗К 2 + ... + Д i ∗К i ( 2 )


где
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 

 При этом:

            1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)

            2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
11. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
12. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
13. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
14. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

15. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять на основании калькуляции затрат (форма 3п) по согласования с Заказчиком. 

16. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

17. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
18. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам. 

19. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п

 при составлении смет на ПИР.

1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
a. Стоимость проектных работ и расходов ([image: image3.png]Cnp



) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:
[image: image4.png]Cop = Bep X Ty X Ugg X Koo




где:
[image: image5.png]Cnp



  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
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 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
[image: image7.png]Tno



 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
[image: image8.png]Yo6m



 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
[image: image9.png]KKB-y4



 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

b. среднедневная выработка ([image: image10.png]Bcp



) определяется по формуле:

[image: image11.png]_ 3l x (1 +P)
- K.





где:
[image: image12.png]


 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
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 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)
;
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 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

c. коэффициент, квалификации-участия ([image: image15.png]


), определяется по формуле:
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где:
[image: image17.png]


 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
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 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
[image: image19.png]


 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.

Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09. 
Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

d. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.
4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной 

документации на выполнение проектных и изыскательских работ
Образец 3п

Рекомендуемый образец сметы на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА N

на проектные работы

___________________________________________________________________________

                                                     (наименование стройки)

Заказчик __________________________________________________________________

                                                     (наименование организации)

Проектная организация _____________________________________________________

                                                      (наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.
Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, [image: image20.wmf](
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Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей [гр 1 / гр 2] руб.
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабельность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжительность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель проектной организации         _____________________________________________________

                                                                                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта                             _____________________________________________________

                                                                                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник __________________ отдела      _____________________________________________________

                         (наименование)                                                [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик                                                          _____________________________________________________

                                                                                                     [должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	Образец сметы

на основные и дополнительные проектные работы,

а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №

на проектные работы

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

N пп
Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
Расчет стоимости
Сметная стоимость, руб.
1
2
3
4
5
Итого без учета НДС
Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________



Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации на выполнение ПИР
Образец 4п
Рекомендуемый образец сметного расчета на командировочные расходы по работам,

связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки.
	Суточные 1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	


Руководитель проектной организации         _____________________________________________________

                                                                                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта                             _____________________________________________________

                                                                                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник __________________ отдела      _____________________________________________________

                         (наименование)                                                [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик                                                          _____________________________________________________

                                                                                                     [должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:
СВОДНАЯ СМЕТА №

на проектные работы и инженерные изыскания
(наименование стройки)
Заказчик _______________________________________________________________________
                                                (наименование организации)
Изыскательская организация______________________________________________________
                                                  (наименование организации)
Проектная организация___________________________________________________________
                                                 (наименование организации)

Составлена в уровне цен на ________________ 20___ г.
	
	

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	Ш
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>


Руководитель проектной организации ______________________________________________

                                                          [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта ________________________________________________________

                                                          [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник_________________отдела_______________________________________________

                       (наименование)                                     [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик_______________________________________________________________________

                        [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Приложение № 

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для оформления и составления сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению для стадии «Рабочая документация». 

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.1.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ 2022 согласно актуальным изменениям. 

6. Сметная стоимость работ определяется ресурсно-индексным методом (далее – РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости с строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС.

7. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001). 
8. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ФССЦ, утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость на основании прайс-листов производителей / поставщиков в текущем уровне цен. 
9. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
10. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости строительства.

11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
12. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

13. Транспортная составляющая сметной цены на материалы/оборудование определяется на основе:

· фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5%-для материалов, 4,2%-для вспомогательного оборудования (с учетом заготовительно-складских расходов);

· при значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 5% и 4,2% соответственно, транспортные расходы учитываются, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования на основе транспортных схем, согласованных Заказчиком. Затраты на перевозку материально-технических ресурсов и оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

14. Транспортные затраты по доставке материальных ресурсов и оборудования определить в размере 3-х процентов от отпускной цены.

15.  Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

16. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости строительства и включаются в Главу 9 ССР.
17. При формировании сметной стоимости в (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

18. При использовании в сметах коэффициентов указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

19. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

20. В ЛС применять нормативы накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

21. В ЛС применять нормативы сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

22. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

19. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

20. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР при командировании на территории, относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера по статьям затрат следующие:

· суточные – 945 руб./сутки;

· проживание – 750 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

20. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании рабочей и (или) иной технической документации, данных проекта организации работ.

21. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).

22. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

23. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с рекомендованной формой, приведенной в приложении №2 Методики, утвержденной Минстроем России от 04.08.2020 г. №421/пр.

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту 

  Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ                                                                                

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов 

    Приложение №___к договору от____№_____  
	СОГЛАСОВАНО:                                           

______________(Подрядчик )       

_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:

                                                                               _____________(Заказчик )       

                  ______________(ФИО)
	

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

N ССРСС-________

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель

проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение№1.2                                                                                                                                                                                               
к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на работы по программе ремонтов

ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________202 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________202 г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)
	

	
	

	(наименование объекта капитального строительства)
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
	


	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в текущем уровне цен 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.
	

	
	монтажных работ
	 
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.
	

	
	оборудования
	 
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.
	

	
	прочих затрат
	 
	
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п

	 Приложение №_____

 к договору от ______№_______ 

 (дополнительному соглашению)
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)

________________ Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.
Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование монтажной организации ________________________________

Наименование организации заказчика _________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы







руб.
№ п/п.
Перечень выполняемых работ
Исполнители
Количество человеко-дней
Средняя оплата труда

 за 1 день
Оплата труда (всего)
количество
должность
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________

2. Расчет стоимости выполнения работ

2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________

2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________

2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________

3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/


Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 

составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п

 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

20. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

21. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

22. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 8.
23. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
24. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящиеся к местностям, приравнены к районам Крайнего Севера:
1. суточные - 945 руб./сутки;

2. проживание - до 7000 руб./сутки;

3. проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и технического перевооружения
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
Приложение №1

к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П
СПРАВКА от__________

 (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


Накладные расходы _______(%)







Рентабельность предприятия_________(%)





 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)



(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)




(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.
� На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 


Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».


� Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.


Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.
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