

Возможно проведение закупочных процедур  
среди субъектов МСП

и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западных электрических сетей



Д.С. Корнеев

Закупка № 083-0022805

16 июня 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**  
Наименование титула **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-210874(555554) ПС-110 кВ №308**  
инвест.программы: **"Нарофоминск" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0080804:1915**

(объект закупки)

Код SAP: I-361728

Характер строительства: **Нов. строительство**

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД: \_\_\_\_\_

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): \_\_\_\_\_

Местоположение объекта:

**Московская область** **Наро-Фоминский** **МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0080804:1915**  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР**

(предмет закупки)

для / по: **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору 38-25-302-210874(555554) ПС-110 кВ №308**  
**"Нарофоминск" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, 50:26:0080804:1915**

Объем работ (услуг) по лоту:

**ТУ 38-26-302-231325(302107) от 06.06.2026 (п. 10)**

**СОСТАВ ЛОТА:**

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<b>Разработка исходно-разрешительной</b>		
	<b>Оформление земельно-правовых</b>	
	<b>Получение ТУ от сторонних организаций</b>	
	<b>Разработка Задания на проектирование</b>	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
	<b>Выполнение изыскательских работ</b>	В соответствии с нормами проектирования
<b>Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии</b>		
<b>Разработка технико - экономического</b>		
<b>Разработка проектно-сметной документации</b>		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на
<b>Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта</b>		
<b>Выполнение авторского надзора</b>		
<b>Строительство на условиях "под ключ"</b>		
	<b>Выполнение подготовительных работ</b>	
	<b>Выполнение строительных работ</b>	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
	<b>Выполнение монтажных работ</b>	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	<b>Предоставление оборудования</b>	Поставка Подрядчиком по ценам, согласованным с Заказчиком
	<b>Предоставление материалов</b>	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
	<b>Выполнение шеф-монтажных работ</b>	
	<b>Выполнение пуско-наладочных работ</b>	
	<b>Выполнение приемо-сдаточных</b>	
	<b>Сдача объекта приемочной комиссии</b>	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	<b>Гарантийное обслуживание</b>	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<b>Регистрация объекта</b>		

Характер договорной цены: **Предельная и максимальная цена договора**

Примечание:

Объект технологического присоединения	нет
	ТП до 15 кВт
	ТП от 15 до 150 кВт
	ТП от 150 до 670 кВт
	ТП свыше 670 кВт
Doing business	

Начальная цена лота: 12 064,84 руб.

**без учета НДС**, в том числе:

ПИР: 12 064,84 руб.

Начальная цена лота: 14,71910 тыс. руб.

**с учетом НДС**, в том числе:

ПИР: 14,71910 тыс. руб.

**Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:**

100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении \_\_\_\_\_ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

**\*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МС**

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

27 августа 2026 г.

Заместитель начальника РЭС  
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов