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1. [bookmark: _Toc198893760][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc230251804]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc198893761][bookmark: _Toc230251805]Обозначения и сокращения
	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ВУ
	Верхний уровень

	ГА
	Гидроагрегат

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МЩУ
	Мозаичный щит управления

	ППО
	Предпроектное обследование

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	РД
	Рабочая документация

	САУ
	Система автоматического управления

	Участник
	Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя.

	Подрядчик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора


0.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc198893762][bookmark: _Toc230251806]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС
в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан (Лот № 0021-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)
0.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc198893763][bookmark: _Toc230251807]Цель выполнения работ
Создание верхнего уровня АСУТП Чиркейской ГЭС.
0.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc198893764][bookmark: _Toc230251808]Существующее положение 
В настоящее время на Чиркейской ГЭС отсутствует ВУ АСУТП, полностью соответствующий современным требованиям по функциональным возможностям и надежности, построенный на основании типовых проектных решений и принципов импортозамещения. 

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан
	Республика Дагестан, Буйнакский район,
с. Чиркей, Чиркейская ГЭС
	ВУ АСУТП


1. [bookmark: _Toc198893765][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc230251809]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc198893766][bookmark: _Toc230251810]Требования к объемам и срокам выполнения работ
1.1.1. [bookmark: _Toc198893767][bookmark: _Toc230251811]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан
	компл.
	1


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc198893768][bookmark: _Toc230251812]Требования к срокам выполнения работ
Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)
Сроки выполнения работ рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.» 
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан
	Х
	Х+25 к.д.
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1.2. [bookmark: _Toc198893769][bookmark: _Toc230251813]Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): 
ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан (Лот № 0021-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)
Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объекты и границы проектирования
	1.1.1.1. Объектом проектирования является ВУ АСУТП Чиркейской ГЭС.
1.1.1.2. Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня являются выходные клеммы шкафов.

	1.1.2. 
	Объём проектирования
	1.1.2.1. Разрабатываемая РД должна быть выполнена с привязкой расположения строительных конструкций и существующих кабеленесущих систем.
1.1.2.2. Исходные данные, необходимые для разработки РД, предоставляются Подрядчику после заключения Договора по результатам закупки.

	1.1.3. 
	Требования к составу рабочей документации
	Подрядчик должен разработать представить на утверждение Заказчику РД, состоящую из следующих разделов:
1) ВУ АСУТП. Кабельные связи.
2) МЩУ. Кабельные связи.
3) ВУ АСУТП. Раскаладка кабелей.
4) МЩУ. Раскладка кабелей.
5) ВУ АСУТП. Журнал контрольных и сетевых кабелей.
6) МЩУ. Журнал контрольных и сетевых кабелей.
7) ВУ АСУТП. Планы расстановки оборудования.
8) МЩУ. Планы расстановки оборудования.

	1.1.4. 
	Результат работ
	Результатом работ является утвержденная Заказчиком РД по модернизации ВУ АСУТП.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	1.2.1.1. Допуск персонала Подрядчика на объект Чиркейская ГЭС производится после прохождения им всех видов необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
1.2.1.2. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Чиркейской ГЭС.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к оборудованию и программному обеспечению используемому для выполнения работ
	1.3.1.1. В ходе выполнения разработки документации Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика.
1.3.1.2. Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения принадлежащего работникам Подрядчика.
1.3.1.3. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика.

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение персоналом следующих требований:
1.4.1.1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в том числе законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
1.4.1.2. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Форма представления рабочей и сметной документации
	2.1.1.1. Разработанный ТРП передается Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующих формах:
	№ п/п
	Вид документа
	Форма

	
	
	Электронный вид
на CD
	Бумажный вид
в твердой копия

	
	
	Формат
	Кол-во
	Формат
	Кол-во

	1) 
	Текстовые документы
	*.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf
	1 экз.
	А4
	2 экз.

	2) 
	Табличные формы
	*. xls, *. xlsx, *. ods
	1 экз.
	А4, А3
	2 экз.

	3) 
	Чертежи
	*. dwg, *.pdf
	1 экз.
	А4, А3, А2
	2 экз.

	4) 
	Презентационные материалы
	*.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm
	1 экз.
	А4
	2 экз.

	5) 
	Графики выполнения мероприятий[footnoteRef:1] [1:  ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)] 

	*.xer, *.xml
	1 экз.
	А4, А3
	2 экз.


1) Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается.
2) [bookmark: _Toc207088713]Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.1.1.2. Форматы представления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept).

	2.1.2. 
	Требования к соответствию РД нормативной базе
	Разработать РД в соответствии со следующими стандартами:
2.1.2.1. ГОСТ Р 59793-2021 Автоматизированные системы. Стадии создания.
2.1.2.2. ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
2.1.2.3. ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.
2.1.2.4. ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
2.1.2.5. ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

	2.1.3. 
	Требования к происхождению продукции, указанной в РД
	Описание продукции, применяемой в РД должно содержать номера реестровых записей соответствующих ее видам реестров:
2.1.3.1. Единого реестра российской радиоэлектронной продукции;
2.1.3.2. Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
2.1.3.3. Единого реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;
2.1.3.4. Реестра российской промышленной продукции;
2.1.3.5. Евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.
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2. [bookmark: _Toc230251814]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
2.1. [bookmark: _GoBack]По результатам проведения закупки заключается договор с предельной стоимостью.
2.2. В ходе участия в закупочной процедуре Участником должен:
2.2.1. Ознакомиться с формами, содержащимися в Приложениях №№ 2-6 к Техническим требованиям.
2.2.2. Сформировать и представить Заказчику заполненные формы Приложения № 3
к Техническим требованиям.
2.2.3. В случае признания Участника Победителем закупочной процедуры предоставить комплект документов для заключения договора, указанных в Приложении № 4
к Техническим требованиям, а также заполненные формы Приложений №№ 5, 6
к Техническим требованиям.
3. [bookmark: _Toc196486477][bookmark: _Toc196486478][bookmark: _Toc196486473][bookmark: _Toc196486474][bookmark: _Toc196486475][bookmark: _Toc196486480][bookmark: _Toc196486476][bookmark: _Toc196486479][bookmark: _Toc198893771][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc230251815]Приложения

	Ссылки на документ
	Наименование документа

	
[bookmark: _MON_1840864606]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСКУ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО» С МЕТОДИКОЙ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА. 

	
[bookmark: _MON_1840865044]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

	
[bookmark: _MON_1840615673][bookmark: _MON_1840867004]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
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image1.emf
Регламент  процесса+Методика


Регламент процесса+Методика




Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества







0

Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение
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РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:2]. [2:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:3]. [3:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:4]; [4:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:5]. [5:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:6] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [6:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:7]. [7:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:8] и распоряжениям. [8:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:9] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10] на производство работ с повышенной опасностью. [9:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:11], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [11:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:12], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:13] на производство водолазных работ. [12:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [13:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:14]. [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:15] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:16]. [16:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:18]. [18:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ





При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.
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Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:19]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [19:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.





21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
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Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:20] [20:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.





Руководитель организации							И.О. Фамилия



0

Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)









Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.
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Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)
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Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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ТКП_Закупка


ТКП_Закупка
Приложение № 1
к Техническим требованиям

		Форма «Технико-коммерческое предложение»

начало формы





На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

		Исходящий №

		



		от

		



		

		(дата)







		В рамках проведения закупочной процедуры на право заключения договора по: 



		Лоту №

		0021-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР



		Наименование лота

		ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС
в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан 



		



		(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

		



		

		,



		(юридический адрес)

		



		

		,



		(почтовый адрес)

		





изучив Технические требования на оказание услуг ООО «РГЦР»[footnoteRef:1] сообщаем, что: [1:  Далее - Заказчик] 


1. Подтверждаем готовность оказать услуги в полном соответствии с требованиями Покупателя в части объема и сроков поставки.

1. Организация/ФИО (указываются данные Участника закупки – краткое наименование) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличием регистрации и отсутствием банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности.

2. Ознакомились с содержанием проекта договора и выражаем согласие на заключение договора по данной форме.

3. При выборе нас Победителем закупочной процедуры согласны на представление Покупателю пакета документов в полном соответствии с перечнем документов для заключения договора и заполненных форм «Заверения об обстоятельствах» и «Сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)

М..П.







		конец формы







1

Приложение № 1
к Технико-коммерческому предложению

		Приложение № 1 к исходящему письму



		от

		

		№

		





ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

в соответствии с Приложением № 3 к Техническим требованиям – Требования к оформлению и составлению сметной документации




Приложение № 2
к Технико-коммерческому предложению

		Приложение № 2 к исходящему письму



		от

		

		№

		





АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

		№ п/п

		Наименование

		Сведения об Участнике 
(заполняется Участником)



		1. 

		Полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

		



		1. 

		Сокращенное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

		



		2. 

		Принадлежность к субъектам МСП

		



		3. 

		Свидетельство о постановке на налоговый учет

		



		4. 

		Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

		



		5. 

		ИНН Участника

		



		6. 

		КПП Участника

		



		7. 

		ОГРН Участника

		



		8. 

		ОКПО Участника

		



		9. 

		ОКТМО Участника

		



		10. 

		Место нахождения

		



		11. 

		Почтовый адрес

		



		12. 

		Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

		



		13. 

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		14. 

		Телефоны Участника (с указанием кода города)

		



		15. 

		Адрес электронной почты Участника

		



		16. 

		Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности, контактного телефона 

		



		17. 

		Ф.И.О. главного бухгалтера Участника или лица, исполняющего его функции, с указанием должности, контактного телефона

		



		18. 

		Ф.И.О. ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона, а также адреса электронной почты

		







		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)



		М.П.
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Требования к  сметам по ПИР


Требования к сметам по ПИР
Приложение № 3 к Техническим требования



Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 

6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001 г., 01.01.1995 г. (1991 г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 

21. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

22. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

23. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
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Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. [bookmark: RANGE!A1%252525253AD25]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики № 707 с учетом следующего:

3.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:



где:

  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:





где:

 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (10%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:1]; [1:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 
Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 


 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:





где:

 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.



4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

[bookmark: _MON_1817293155](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

[image: ]

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ



		Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)



		СМЕТА №

		





на проектные работы

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

		N пп

		Наименование объекта проектирования или вида проектных работ

		Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы

		Расчет стоимости

		Сметная стоимость, руб.



		1

		[bookmark: P3725]2

		[bookmark: P3726]3

		[bookmark: P3727]4

		[bookmark: P3728]5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Итого без учета НДС

		

		







		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]





[bookmark: _Hlk149126469]

		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _Hlk149126469_Копия_1]
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[bookmark: P3839][bookmark: P3838][bookmark: P3837][bookmark: P3836][bookmark: P3835][bookmark: P3834][bookmark: P3833][bookmark: P3832][bookmark: P3831][bookmark: P3816]Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ



		к Договору
от___ ______202___  №_________

		СОГЛАСОВАНО:



		

		УТВЕРЖДЕНО:





		

		

		









		СВОДНАЯ СМЕТА №

		





на проектные работы и инженерные изыскания

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

		№№
п/п

		Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат

		Обоснование

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		инженерных изысканий

		проектных работ



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Инженерные изыскания

		

		

		



		

		Наименование сметы на инженерные изыскания

		

		<X>

		



		II

		Проектная документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		III

		Рабочая документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		

		Итого по видам работ

		

		<X>

		<X>



		

		ВСЕГО

		

		<X>







		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
















Приложение №1

к пояснительной записке
по заполнению формы 3П



		Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)



		СМЕТА №

		





на проектные работы

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№
п/п

		Наименование должностей исполнителей

		Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)

		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)

		Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)

		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi

		Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		Итого

		*

		

		

		*

		





Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.

		Кол-во рабочих дней в месяце, дни

		Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)

		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %

		Рентабель-ность, %

		Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4

		Продолжи-тельность разработки (дни)

		Численность исполнителей (чел.)

		Коэффициент квалификации (участия) 

Ккв-уч

		Стоимость работ, руб. 

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







		Руководитель
проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер
проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







[bookmark: _MON_1758635370]Образец доступен к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

[image: ]
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[bookmark: P3865]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

		N п/п

		Пункт назначения

		Количество специалистов

		Проезд к месту командировки (туда и обратно)

		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 

1 чел/сутки.

		Суточные

1 сутки/руб.

		Продолжительность командировки, сутки

		Продолжительность проживания в гостинице, сутки

		Итого затрат, рубли



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по сметному расчету

		

		

		

		

		

		







		Руководитель
проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер
проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







Образец доступен к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

[bookmark: _Hlk146878269][image: ]
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Метод анализа ТКП
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Образец Смета  3п.xlsx
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Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx
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ПЕРЕЧЕНЬ


ПЕРЕЧЕНЬ
Приложение № 4
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc140673556][bookmark: _Toc138867102][bookmark: _Toc143774648]Перечень документов для заключения договора

1. Для юридических лиц:

· Учредительные документы (Устав, Положение и т.п.).

· Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

· Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

· Выписка из ЕГРПО (коды Росстата).

· Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение учредителя/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении).

· Документ, подтверждающий полномочия представителя, в том числе доверенность;

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (после даты последних изменений).

· Карточка организации.

· Свидетельство УСН (если есть).

1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· Учредительные документы (Устав, Положение)-копия нотариально заверенная.

· Учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании-копия, заверенная компанией.

· Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариально заверенная копия;

· Выписка из ЕГРПО (коды Росстата)-нотариально заверенная копия.

· Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение учредителя/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении)-копия, заверенная компанией.

· Лицензия на право осуществления соответствующего вида лицензируемой деятельности (если такое лицензирование предусмотрено действующим законодательством)-нотариально заверенная копия.

· Документы квартальной бухгалтерской отчетности (формы 1,2) контрагента, составленные на последнюю отчетную дату, с отметкой о принятии указанных документов налоговым органом-копия, заверенная компанией.

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 (Одного) месяца)-оригинал из налоговой.

· Свидетельство УСН (если есть) -нотариально заверенная копия.

· Решение (протокол) о приеме новых участников-копия, заверенная компанией.

· Карточка контрагента (Реквизиты организации)-оригинал.

· Согласия на передачу персональных данных по форме Приложения- оригинал.

· Реестр заключенных договоров, содержащий информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента (в том числе конечных бенефициаров) по форме Приложения-оригинал.

1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме Индивидуальный предприниматель:

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя-нотариально заверенная копия.

· Копия паспорта-копия, заверенная компанией.

· Налоговая декларация за отчетный период с отметкой о принятии-копия, заверенная компанией.

· Карточка контрагента (Банковские реквизиты)-оригинал.

· Выписка из ЕГРИП не позднее 1 (Одного) месяца-оригинал.

· Лицензия на право осуществления соответствующего вида лицензируемой деятельности (если такое лицензирование предусмотрено действующим законодательством)-нотариально заверенная копия.

· Реестр заключенных договоров, содержащий информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента (в том числе конечных бенефициаров). (Приложение №1).

· Согласие на передачу персональных и иных охраняемых законом данных (Приложение № 2 к Справке о цепочке собственников, включая бенефициаров).
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ЗАВЕРЕНИЕ ОБ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ


ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Приложение № 5
к Техническим требованиям

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ВАРИАНТ 1:

		В настоящий момент

		



		

		(далее – Общество)



		планирует заключение договора

		



		

		(соглашения, контракта, иного вида сделки)[footnoteRef:1] [1:  Указать точное наименование совершаемой сделки, включая дополнительные соглашения.] 




		

		(далее – сделка) с



		

		(далее – Заказчик).





Общество в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что для заключения данной сделки не требуется получение согласий органов управления / одобрение сделки органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Общества (Заверение об обстоятельствах).

Общество исходит из того, что:

· Заказчик полагается на все Заверения об обстоятельствах Общества при заключении и будет полагаться на все Заверения об обстоятельствах Общества при исполнении или прекращении Договора;

· недостоверность, неточность Заверения об обстоятельствах Общества являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

		По состоянию на

		«__» _________20__

		года балансовая стоимость активов Общества



		составляет

		

		рублей.







		Цена работ/услуг/имущества по сделке:

		

		(___ рублей[footnoteRef:2]) [2:  В совокупности с ранее совершенными сделками, являющимися взаимосвязанными.] 






и составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

[footnoteRef:3]Данная сделка не является крупной, так как не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, поскольку заключение сделки не приводит к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. [3:  Данная оговорка включается в текст письма, если стоимость имущества, услуг или работ по сделке превышает порог, установленный федеральными законами Российской Федерации для ее отнесения к крупной, но указанная сделка совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.] 


		В состав

		

		[footnoteRef:4] Общества входят следующие лица: [4:  Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган (при наличии), Совет директоров (при наличии)] 




		1. 

		

		;



		1. 

		

		;



		1. 

		

		.





Контролирующим лицом Общества[footnoteRef:5] либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, являются: [5:  Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.] 


		1. 

		

		.







		



		(подпись, М.П.)



		

		[footnoteRef:6] [6:  Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченный представитель Общества).] 




		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





ВАРИАНТ 2

		В настоящий момент

		



		

		(далее – Общество)



		планирует заключение договора

		



		

		(соглашения, контракта, иного вида сделки)[footnoteRef:7] [7:  Указать точное наименование совершаемой сделки, включая дополнительные соглашения.] 




		

		(далее – сделка) с



		

		(далее – Заказчик).





Общество в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что все согласия / одобрения, необходимые для заключения Обществом Договора (и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором), предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Общества были получены, вступили в действие, соответствуют законодательству РФ, Уставу, внутренним документам и отдельным решениям органов управления Общества (Заверение об обстоятельствах), и прилагаются к настоящему письму. Иных согласий / одобрений для заключения сделки, кроме представленных, не требуется.

Общество исходит из того, что:

· Заказчик полагается на все Заверения об обстоятельствах Общества при заключении и будет полагаться на все Заверения об обстоятельствах Общества при исполнении или прекращении Договора;

· недостоверность, неточность Заверения об обстоятельствах Общества являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

· 

		По состоянию на

		«__» _________20__

		года балансовая стоимость активов Общества



		составляет

		

		рублей.







		Цена работ/услуг/имущества по сделке:

		

		(___ рублей[footnoteRef:8]) [8:  В совокупности с ранее совершенными сделками, являющимися взаимосвязанными.] 






и составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

		В состав

		

		[footnoteRef:9] Общества входят следующие лица: [9:  Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган (при наличии), Совет директоров (при наличии)] 




		1. 

		

		;



		1. 

		

		;



		1. 

		

		.





Контролирующим лицом Общества[footnoteRef:10] либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, являются: [10:  Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.] 


		1. 

		

		.







Приложение:

1.	Копия решения органов управления Общества о согласии на совершение сделки / об одобрении сделки в 1 экз. на __ л.

		



		(подпись, М.П.)



		

		[footnoteRef:11] [11:  Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченный представитель Общества).] 




		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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СВЕДЕНИЯ О ЦС


СВЕДЕНИЯ О ЦС
Приложение № 6
к Техническим требованиям

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) *

		

		Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

		



		

		ИНН

		ОГРН

		Наименование краткое

		Код ОКВЭД

		Фамилия, Имя, Отчество руководителя

		Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

		



		

		7734567890

		1044567890123

		ООО "Ромашка"

		45.xx.xx

		Иванов Иван Степанович

		серия 5003 №143877

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) **

		Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)



		№

		ИНН

		ОГРН

		Наименование / ФИО

		Адрес регистрации

		Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

		Руководитель / участник / акционер / бенефициар

		



		1.1

		7754467990

		108 323 232 323 232

		ЗАО "Свет 1"

		Москва, ул. Лубянка, 3

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		1.1.0

		111222333444

		

		Петрова Анна Ивановна

		Москва, ул. Щепкина, 33

		44 55 666777

		Руководитель

		устав, приказ №45-л/с от 22.03.10



		1.1.1

		333222444555

		

		Сидоров Пётр Иванович

		Саратов, ул. Ленина, 45-34

		55 66 777888

		Участник

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.1.2

		6277777777

		104 567 567 567 436

		ООО "Черепашка"

		Саратов, ул. Ленина, 45

		

		Участник

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.1.2.0

		74956728576

		

		Мухов Амир Мазиевич

		Саратов, ул. Ленина, 45

		66 78 455434

		Руководитель

		устав, приказ №77-л/с от 22.05.11



		1.1.2.1

		84623895734

		

		Мазаева Инна Львовна

		Саратов, ул. К.Маркса, 5-34

		67 03 000444

		Бенефициар

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.2

		7754456890

		107 656 565 656 565

		ООО "Свет 2"

		Смоленск, ул. Титова, 34

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		1.2.0

		6665557444

		

		Антонов Иван Игоревич

		Смоленск, ул. Титова, 34

		66 55 444333

		Руководитель

		устав, приказ №56-л/с от 22.05.09



		1.2.1

		8887776655

		

		Ивлев Дмитрий Степанович

		Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

		77 55 333444

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2006



		1.2.2

		33388844455

		

		Степанов Игорь Дмитриевич

		Смоленск, ул. Гагарина, 2-

		66 77 223344

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2006



		1.3

		ASU66-54

		

		Игуана лтд (Iguana LTD)

		США, штат Виржиния, 533

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		

		

		

		Ruan Max Amer

		Кипр, Лимассол, 24-75

		776AE 6654

		Руководитель

		



		1.4

		12345678902

		

		Иванов Иван Иванович

		Тула, ул. Пионеров, 56-89

		11 22 334455

		Участник

		договор об учреждении о 23.01.2008



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		подпись, МП

		



		

		

		

		

		

		

		ФИО подписавшего, должность

		





*	Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

**	1. В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, информация и подтверждающие документы предоставляются в отношении собственников, владеющих более 5% (процентами) уставного капитала. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация.

	2. В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, информация и подтверждающие документы предоставляются в отношении бенефициаров (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% (процентами) акций. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5% (процентов), допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

3

Приложение 1
к Справке о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)

Перечень подтверждающих документов

1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, нотариально заверенные копии / оригинал / электронные выписки с усиленной ЭЦП следующих документов:

· выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты предоставления документов о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью налогового органа, либо копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, заверенная нотариально;

· корпоративный договор либо иное соглашение, на основании которого лицо получило право распоряжаться голосами в высшем органе управления юридического лица или давать обязательные для исполнения указания юридическому лицу, либо документ, подтверждающий отсутствие данных договоров (соглашений).

1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ[footnoteRef:1]: [1: Для юридических лиц, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.] 


· выписка из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи заявок на участие в закупке / согласования Договора;

· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· учредительный договор / договор об учреждении (создании) / решение единственного учредителя о создании;

· решение (протокол) о приеме новых участников (при наличии);

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· устав и изменения к нему.

3. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

· учредительный договор или положение;

· решение о создании;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· устав и изменения к нему.

4. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

· документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· решение о создании;

· устав и изменения к нему.

5. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

· решение и договор о создании.

6. Для иных организационно-правовых форм юридических лиц – документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

7. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств[footnoteRef:2]: [2: Для организаций, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).] 


· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности (предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица).

Документы предоставляются в виде оригинала на иностранном языке и в виде нотариально заверенного перевода на русский язык.

8. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками:

· документы, служащие основанием прав таких лиц;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности.

Документы предоставляются в виде оригинала на иностранном языке и в виде нотариально заверенного перевода на русский язык.

9. Для всех физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, чьи персональные данные раскрываются в цепочке собственников:

· оригинал Согласия на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по форме Приложения 2 к Справке о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписанный субъектом персональных данных.

Приложение 2
к Справке о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)

Согласие на обработку и передачу
персональных и иных охраняемых законом данных

		Я,

		



		

		(полностью фамилия, имя, отчество)



		



		(дата, месяц, год и место рождения)



		



		(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))



		



		(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи,
выдавшего органа, кода подразделения)



		



		(зарегистрированный по адресу)





в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и передачу Заказчиком Обществом с ограниченной ответственностью «РусГидро Цифровые решения» (сокращенное наименование: ООО «РГЦР», место нахождения: 660017, регион 24, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1, ИНН: 2466296773, Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (сокращенное наименование: АО «РГС», место нахождения: 660058, Красноярский край, , г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, ИНН: 1510012774), Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1, ИНН: 2460066195) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:

· персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);

· иных охраняемых законом данных:

.

(указать каких)





На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:

· запрет на разглашение указанных сведений;

· требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

· ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.

		

		

		



		(дата)

		

		(подпись)
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