

Номер закупки: 085-00 14960

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабилов

20.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-323990  
(Код объекта в инвестиционной программе)  
Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 5768 от 17.12.2025  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:	Москва	1	ЦАО	г.Москва, ул.Валовая, д.35
	(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)  
по титулу: Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18197 до границы участка Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Валовая, д.35

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 19 807 631,87 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	18 602 481,43 руб.
Оборудование	154 625,39 руб.
ПНР	213 868,17 руб.
Прочие	526 440,86 руб.
Непредвиденные работы и затраты	310 216,02 руб.



Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: «31» августа 2026г.

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Сафонова


Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук



Утверждаю  
Директор по капитальному строительству Филиала  
«Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
Челнаков А.И.  
" " 2026г.

"\_\_\_\_\_" 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.е. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).

I-323990

**Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:**

Приказ № 5768

①

17.12.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18197 до границы участка Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Валовая, д.35

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	2 558 040,00	16 100,00	4 810,89	534 539,00	181 290,00	61 580,00	н.д.	3 356 350,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 690,00	н.д.	100 690,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.	2 558 040,00	16 100,00	4 810,89	534 539,00	181 290,00	162 270,00	н.д.	3 457 040,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	691 408,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4 148 448,00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	25 968 110,00	123 350,00	170 610,89	5 858 179,00	1 822 660,00	425 590,00	н.д.	33 668 490,00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 060,00	н.д.	1 010 060,00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	Итого	н.д.	25 968 110,00	123 350,00	170 610,89	5 858 179,00	1 822 660,00	1 435 650,00	н.д.	34 678 550,00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6 935 710,00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	41 614 260,00	
Затраты на реализацию	н.д.	Отторговано сметн. стоимости	н.д.	11 128 270,00	0,00	0,00	5 858 179,00	н.д.	5 630,00	н.д.	16 292 070,00	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	16 292 070,00	
Затраты на реализацию	н.д.	Законотрахованные объемы	н.д.	10 940 204,48	0,00	0,00	5 858 702,50	0,00	5 537,70	н.д.	16 101 444,68	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	16 101 444,68	
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	0,00	0,00	0,00	5 858 702,50	202 619,11	0,00	0,00	5 358 321,61	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 031 140,50	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6 389 462,11	
Затраты на реализацию	н.д.	Неактивированный остаток по договорам	н.д.	10 940 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,70	н.д.	10 945 742,18	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2 408 063,28	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13 353 805,46	
Затраты на реализацию	н.д.	Неактотрахованный объем сметы год	н.д.	14 839 840,00	123 350,00	170 610,00	0,00	1 620 040,89	1 430 020,00	н.д.	18 183 860,89	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Неактотрахованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н.д.	14 839 840,00	123 350,00	170 610,00	0,00	1 620 040,89	1 430 020,00	н.д.	18 183 860,89	
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	н.д.	105,50000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	н.д.	104,10000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	н.д.	104,10000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд)	н.д.	1,02750000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	н.д.	1,027499997238	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Не законотрахованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	15 247 935,60	126 742,13	175 301,38	9,00	1 664 592,01	1 469 345,55	н.д.	18 683 917,06	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3 744 251,51	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	22 428 168,57	
Затраты на реализацию	н.д.	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н.д.	26 188 140,08	126 742,13	175 301,38	5 858 702,50	1 867 211,12	1 474 883,25	0,00	34 987 980,86	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 183 455,28	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	42 171 436,14	



Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание закладки	Строительный контроль	Ремонт средств на территории работ и заборы	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	4 кв	Не закрываемые объемы на начало года составления расчета в ценах оказания строительства, без НДС	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	1 077 766,21	886 825,80	1 037 836,65	431 508,90	18 683 917,07
Год, соответствующий полугодия строительства:	2026		Не закрываемые объемы на начало года составления расчета в ценах оказания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	0,00	0,00	254 275,43	431 508,90	16 235 763,84
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											
Линейка	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
						Авторский надзор	Содержание закладки	Строительный контроль	Ремонт средств на территории работ и заборы	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на выполнение работ, выполняемых контрольно-испытательными работами, выполненными в границах участка, на подготовку территории, включая земель и сооружений, оформление границах зон с особыми условиями использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	14 839 840,00	123 350,00	170 610,00	0,00	0,00	на 1 260,00	332 850,00	494 940,00	419 960,00	0,00	16 992 810,00
2	Исключены дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	на 1 260,00	332 850,00	247 470,00	0,00	0,00	1 191 580,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254 275,43	431 508,90	0,00	16 235 763,83
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254 275,43	431 508,90	0,00	16 235 763,83
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00									0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254 275,43	431 508,90	0,00	16 235 763,83
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254 275,43	431 508,90	0,00	16 235 763,83
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	15 247 935,60	126 742,13	175 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254 275,43	431 508,90	0,00	16 235 763,83
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	18 602 481,43	154 625,39	213 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	310 216,02	526 440,56	0,00	19 807 631,87

Главный специалист ОТЗП Финал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



Артюхин А.В. 14.05.2026



**Сводный сметный расчет**

**Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18197 до границы участка Заявителя, установка счетчика учета э/э – 1 шт. в т.ч ПИР: г. Москва, ул. Валовая, д.35**

в ценах на IV квартал 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1-й этап строительства</b>							
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №01-02-01	Вынос трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	5,63	5,63
		<b>Итого по главе 1</b>	-	-	-	5,63	5,63
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №02-01-01	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	10 963,24	0,57	-	-	10 963,81
		<b>Итого по главе 2</b>	10 963,24	0,57	-	-	10 963,81
<b>Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения</b>							
7	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	164,45	0,01	-	-	164,46
		<b>Итого по главе 8</b>	164,45	0,01	-	-	164,46
		<b>Итого по главам 1-8</b>	11 127,69	0,58	-	5,63	11 133,90
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по главе по 9</b>	-	-	-	-	-
		<b>Итого по главам 1-9</b>	11 127,69	0,58	-	5,63	11 133,90
<b>Глава 10. Строительный контроль</b>							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	238,27	238,27
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	640,28	640,28
		<b>Итого по главе 10</b>	-	-	-	878,55	878,55
<b>Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор</b>							
14	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	128,61	128,61
15	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	91,52	91,52
16	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	4 938,04	4 938,04
		<b>Итого по главе 12</b>	-	-	-	5 158,17	5 158,17
		<b>Итого по главам 1-12</b>	11 127,69	0,58	-	6 042,35	17 170,62
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	333,83	0,02	-	181,27	515,12
18		<b>Всего по 1 этапу с непредвиденными расходами</b>	11 461,52	0,60	-	6 223,62	17 685,74
19	Правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	-	-	-	-	3 537,15
20		<b>Всего по сводной смете в ценах на IV квартал 2025г.</b>	-	-	-	-	21 222,89

**2-й этап строительства**

<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		<b>Итого по главе 1</b>	-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №02 01 01	Прокладка КЛ 10кВ в ЗП	11 954,13	1 975,10	-	-	13 929,23
3	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	147,49	254,29	-	-	401,78
4	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	136,32	13,45	-	-	149,77
5	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	4,76	77,31	-	-	82,07
6	ЛС №02-01-05	Организация учета электроэнергии в РТП-10/0,4кВ	0,47	57,21	123,35	-	181,03
		<b>Итого по главе 2</b>	12 243,17	2 377,36	123,35	-	14 743,88
<b>Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения</b>							
7	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	183,65	35,66	-	-	219,31
		<b>Итого по главе 8</b>	183,65	35,66	-	-	219,31
		<b>Итого по главам 1-8</b>	12 426,82	2 413,02	123,35	-	14 963,19
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	20,03	20,03
9	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	165,29	165,29
10	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. Счетчики	-	-	-	5,32	5,32
11	ЛС №09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка. КЛ	-	-	-	399,93	399,93
		<b>Итого по главе по 9</b>	-	-	-	590,57	590,57
		<b>Итого по главам 1-9</b>	12 426,82	2 413,02	123,35	590,57	15 553,76
<b>Глава 10. Строительный контроль</b>							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	332,85	332,85
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	611,26	611,26
		<b>Итого по главе 10</b>	-	-	-	944,11	944,11
<b>Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор</b>							
		<b>Итого по главе 12</b>	-	-	-	-	-
		<b>Итого по главам 1-12</b>	12 426,82	2 413,02	123,35	1 534,68	16 497,87
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	372,81	72,39	3,70	46,04	494,94
18		<b>Всего по 2 этапу с непредвиденными расходами</b>	12 799,63	2 485,41	127,05	1 580,72	16 992,81
19	Постановление	Налог на добавленную стоимость 20%	-	-	-	-	3 398,56



20	Всего по сводной смете в ценах на IV квартал 2025г.	20 391,37
----	---	-----------

**1-й и 2-й этап строительства**

		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	24 261,15	2 486,01	127,05	7 804,34	34 678,55
21	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	4 852,23	497,20	25,41	1 560,87	6 935,71
22		Всего по сводной смете в ценах на IV квартал 2025г.	29 113,38	2 983,21	152,46	9 365,21	41 614,26

Генеральный директор  
ООО "М-Энерго"



Ефимова А.А.

I - 323990

КВЛ 18664,32 т.р.

Под км02

(= 16 283,87 т.р, т/е = 0,05%)

Комиссия от 05.12.2025г.

Войничукова 2.3.

Ев. А. / Косенкова



**Сводный сметный расчет**

**Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18197 до границы участка Заявителя, установка счетчика учета э/э – 1 шт. в т.ч ПИР: г. Москва, ул. Валуевая, д.35**

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1-й этап строительства</b>							
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС №01-02-01	Вывоз трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	0,58	0,58
		<b>Итого по главе 1</b>	-	-	-	0,58	0,58
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №02-01-01	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	1 091,99	0,02	-	-	1 092,01
		<b>Итого по главе 2</b>	1 091,99	0,02	-	-	1 092,01
<b>Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения</b>							
7	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	16,38	-	-	-	16,38
		<b>Итого по главе 8</b>	16,38	-	-	-	16,38
		<b>Итого по главам 1-8</b>	1 108,37	0,02	-	0,58	1 108,97
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по главе по 9</b>	-	-	-	-	-
		<b>Итого по главам 1-9</b>	1 108,37	0,02	-	0,58	1 108,97
<b>Глава 10. Строительный контроль</b>							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	23,71	23,71
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	64,59	64,59
		<b>Итого по главе 10</b>	-	-	-	88,32	88,32
<b>Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор</b>							
14	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	19,20	19,20
15	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	9,38	9,38
16	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	505,95	505,95
		<b>Итого по главе 12</b>	-	-	-	534,53	534,53
		<b>Итого по главам 1-12</b>	1 108,37	0,02	-	623,43	1 731,82
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	33,25	-	-	18,70	51,95
18		<b>Всего по 1-этапу с непредвиденными расходами</b>	1 141,62	0,02	-	642,13	1 783,77
19	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	-	-	-	-	356,75
20		<b>Всего по сводной смете в базовых ценах на 2000 г.</b>	-	-	-	-	2 140,52

**2-й этап строительства**

<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		<b>Итого по главе 1</b>	-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС №02-01-01	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	1 190,10	171,84	-	-	1 361,94
3	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	4,77	27,52	-	-	32,29
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	21,78	0,97	-	-	22,75
5	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	0,18	8,84	-	-	9,02
6	ЛС №02-01-05	Организация учета электроэнергии в РТП-10/0,4кВ	0,03	2,20	16,10	-	18,33
		<b>Итого по главе 2</b>	1 216,86	211,37	16,10	-	1 444,33
<b>Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения</b>							
7	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	18,25	3,17	-	-	21,42
		<b>Итого по главе 8</b>	18,25	3,17	-	-	21,42
		<b>Итого по главам 1-8</b>	1 235,11	214,54	16,10	-	1 465,75
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	1,31	1,31
10	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	4,53	4,53
11	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. Счетчики	-	-	-	0,28	0,28
10	ЛС №09-01-03	Контрольно-геодезическая съемка. КЛ	-	-	-	59,69	59,69
		<b>Итого по главе по 9</b>	-	-	-	65,81	65,81
		<b>Итого по главам 1-9</b>	1 235,11	214,54	16,10	65,81	1 531,56
<b>Глава 10. Строительный контроль</b>							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	32,78	32,78
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	60,19	60,19
		<b>Итого по главе 10</b>	-	-	-	92,97	92,97
<b>Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор</b>							
		<b>Итого по главе 12</b>	-	-	-	-	-
		<b>Итого по главам 1-12</b>	1 235,11	214,54	16,10	158,76	1 624,51



17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	37,05	6,44	0,48	4,77	48,74
18		Всего по 2 этапу с непредвиденными расходами	1 272,16	220,98	16,58	163,55	1 673,27

**1-й и 2-й этап строительства**

		Всего по сводной смете в ценах на IV квартал	2 413,78	221,00	16,58	805,68	3 457,04
--	--	--	----------	--------	-------	--------	----------

Генеральный директор  
ООО "М-Энерго"



Ефимова А.А.

I - 323990

квЛ 18664,32 т.р

Подр кмоз

(= 16 283,87 т.р, т/с = 905 %)

Коммерция от 05.12.2025.

Войнутинов 1.3.

Ск. / Россомбе







Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И, Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,  
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Дсмаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова  
8 (495) 668 22 28 (5721)





Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18197 до границы участка Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч.  
ПИР: г.Москва, ул.Валовая, д.35

Лот: 085-00 14960

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	19 807 631,87	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) <a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	