

Номер закупки: 081-0025558

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Сетевые электрические сети
И.А. Надов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-351963
(Код объекта в Инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование
по титулу: Модернизация ПС с заменой ячеек, установкой выносного РП-10 кВ на территории ПС, КП-10 кВ, замена ДГР, в т.ч. ПИР, МО

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТУ № 909с от 11.09.2025 г.

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 108 182 706,06 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	4 148 178,99 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	41 799 480,92 руб.
Оборудование	56 214 640,56 руб.
ПНР	4 327 447,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 692 958,06 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 декабря 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Утверждаю
директора по капитальному
фидуциарию ПАО "Россети Мо
электрические

Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор
проекта:

I-351963

Модернизация ПС с заменой ячеек, установкой выносного РП-10 кВ на территории ПС, КЛ-10 кВ, замена ДГР, в т.ч. ПИР, МО

Наименование
инициативного проекта:

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								ИТОГО
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание засыпных средств (капитализация %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Смета в базисном у	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Смета в базисном у	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Смета в базисном у	01.2000	Итого	н/д		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Смета в базисном у	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Смета в базисном у	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Смета в текущем у	12.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	31 047 379,20	41 754 520,00	3 214 296,00	3 081 140,80	3 108 522,40	1 626 744,40	н/д	н/д	83 832 602,80
Смета в текущем у	12.2024	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 955,20	н/д	2 514 955,20
Смета в текущем у	12.2024	Итого	н/д	31 047 379,20	41 754 520,00	3 214 296,00	3 081 140,80	3 108 522,40	4 141 699,60	н/д	н/д	86 347 558,00
Смета в текущем у	12.2024	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	18 996 462,76
Смета в текущем у	12.2024	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	105 344 020,76
Затраты на реализац	н/д	Отторговано сметн. стоимости	н/д	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	Законтрактованные объемы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализац	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	Незаконтрактованный остаток по договорам	н/д	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализац	н/д	Незаконтрактованный объем сметы год	н/д	31 047 379,20	41 754 520,00	3 214 296,00	3 081 140,80	3 108 522,40	4 141 699,60	н/д	н/д	86 347 558,00
Затраты на реализац	н/д	индекс директивного снижения	н/д	1,000000000000	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н/д	31 047 379,20	41 754 520,00	3 214 296,00	3 081 140,80	3 108 522,40	4 141 699,60	н/д	н/д	86 347 558,00
Затраты на реализац	н/д	2021 год	н/д	104,933400000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2022 год	н/д	114,631427330594	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2023 год	н/д	109,096466260827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2024 год	н/д	108,140000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2025 год	н/д	107,400000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2026 год	н/д	105,500000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2027 год	н/д	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2028 год	н/д	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	2030 год	н/д	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.ц (поправк)	н/д	1,103534999978	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.ц. (собственные) год	н/д	1,103535001067	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализац	н/д	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	34 261 869,60	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	3 430 363,27	4 570 510,47	н/д	н/д	95 287 552,42
Затраты на реализац	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20 208 581,61
Затраты на реализац	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	115 496 134,03
Затраты на реализац	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен, без НДС	н/д	34 261 869,60	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	3 430 363,27	4 570 510,47	0,00	н/д	95 287 552,42
Затраты на реализац	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20 208 581,61
Затраты на реализац	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	115 496 134,03

		Год						Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
			СМР	Обору.	ПНР	ПИР	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):		
Год, соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026		34 261 869,60	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	1 635 193,89	1 795 169,38	4 570 510,47	0,00	95 287 552,42		
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026		34 261 869,60	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	0,00	0,00	1 387 670,54	0,00	88 674 349,23		
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет												

№п/п	Наименование	СМР	Обору.	ПНР	ПИР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
						Авторский надзор	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-испытательных геодезических съемок, изыскательных инженерных изысканий в границах участка, на подготовку геодезических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий)	подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	31 047 379,20	41 754 520,00	3 214 296,00	3 081 140,80	0,00	3 108 522,40	1 626 744,40	2 514 955,20	0,00	0,00	0,00	86 347 558,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						3 108 522,40	1 626 744,40	1 257 477,60	0,00	0,00	0,00	5 992 744,40
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	34 261 869,61	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	0,00	0,00	0,00	1 387 670,54	0,00	0,00	0,00	88 674 349,23
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	34 261 869,61	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	0,00	0,00	0,00	1 387 670,54	0,00	0,00	0,00	88 674 349,23
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	34 261 869,61	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	0,00	0,00	0,00	1 387 670,54	0,00	0,00	0,00	88 674 349,23
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	34 261 869,61	46 077 574,23	3 547 088,14	3 400 146,71	0,00	0,00	0,00	1 387 670,54	0,00	0,00	0,00	88 674 349,23
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	41 799 480,92	56 214 640,56	4 327 447,53	4 148 178,99	0,00	0,00	0,00	1 692 958,06	0,00	0,00	0,00	108 182 706,06

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаcontractованным остатком в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{\text{ПНР}}$, $C_{\text{СМР}}$, $C_{\text{Оборуд.}}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{\text{ИЗ}}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{\text{ПНР}}$, $C_{\text{СМР}}$, $C_{\text{Оборуд.}}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Главный специалист

А.О. Давыдова

Начальник СДО

О.А. Шитина

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

0326-035 РЕК МО

АО «МОСИНЖПРОЕКТ», электродепо «Ильинское»

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	31 047,379
1,2	оборудования	41 754,520
1,3	ПИР	3 081,141
1,4	прочих затрат	10 464,518
	в том числе:	
	ПНР	3 214,296
	Содержание службы заказчика	3 108,522
	Строительный контроль	1 626,744
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 514,955
	Прочие	- 0,000
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	86 347,558
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	86 347,558
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	99 843,503
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	35 900,020
	оборудования	48 280,665
	ПИР	3 562,717
	ПНР	3 716,684
	Содержание службы заказчика	3 594,378
	Строительный контроль	1 881,001
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 908,038
	Прочие	- 0,000
	Сметная стоимость всего:	99 843,503
	НДС	21 965,571
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	121 809,074

Ответственный исполнитель:

Багметова Л. В.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: « » 20 г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 105 344,02 тыс. руб.

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

АО «МОСИНЖПРОЕКТ», электродепо «Ильинское»

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Строительство БКРП 10кВ 14 ячеек + ТМ	1 424,45	66,60	27 669,82	0,00	29 160,87
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х500/35 (2 кабеля в траншее) МО	5 352,44	840,40	0,00	0,00	6 192,84
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение ГНБ (225мм, 3 трубы)	3 091,42	1,11	0,00	0,00	3 092,53
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 500мм2 СПЭ (1 км)	806,18	115,53	0,00	0,00	921,71
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяженность трассы,1 км)	2 499,40	540,66	0,00	0,00	3 040,06
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение ГНБ (160мм, 2 трубы)	2 354,89	0,60	0,00	0,00	2 355,49
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 240мм2 СПЭ (1 км)	565,79	92,92	0,00	0,00	658,70
8	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-08	Установка ДГР 10 кВ 950 кВА с системами автоматики настройки и установка присоединительного нейтралеобразующего трансформатора	10 058,74	1 911,30	14 084,70	0,00	26 054,74
		Итого по Главе 2	26 153,30	3 569,12	41 754,52	0,00	71 476,94
		Итого по Главам 1-2	26 153,30	3 569,12	41 754,52	0,00	71 476,94
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
9-16		Временные здания и сооружения	653,82	89,23	0,00	0,00	743,06
		Итого по Главе 8	653,82	89,23	0,00	0,00	743,06
		Итого по Главам 1-8	26807,13	3658,35	41754,52	0,00	72 220,00
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
17-22		ПНР	0,00	0,00	0,00	3 214,30	3 214,30
23-30		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	512,26	69,64	0,00	0,00	581,90
		Итого по Главе 9	512,26	69,64	0,00	3 214,30	3 796,20
		Итого по Главам 1-9	27 319,39	3 727,99	41 754,52	3 214,30	76 016,20
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
31-38		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	1 626,74	1 626,74
39-46		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	3 108,52	3 108,52
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	4 735,27	4 735,27
		Итого по Главам 1-10	27 319,39	3 727,99	41 754,52	7 949,56	80 751,46
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
47-54		ПИР	0,00	0,00	0,00	3 081,14	3 081,14
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	3 081,14	3 081,14
		Итого по Главам 1-12	27 319,39	3 727,99	41 754,52	11 030,70	83 832,60
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
55-62		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	819,577	111,828	1 252,630	330,920	2 514,955
Всего по сводному расчету г. без НДС.			28 138,97	3 839,82	43 007,15	11 361,62	86 347,56
63	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	6 190,57	844,76	9 461,57	2 499,56	18 996,46