

Номер закупки: 085-00 15141

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-347533

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

2334 от 30.04.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

25

ЗАО

г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.32

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 831 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филёвская, д.32

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☒

да

☐

нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:

487 017,90 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР

0,00 руб.

СМР

441 457,00 руб.

Оборудование

0,00 руб.

ПНР

5 758,40 руб.

Прочие

28 035,60 руб.

Непредвиденные работы и затраты

11 766,90 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «30» сентября 2026г.

Подписи ответственных лиц


Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


А.В. Хмарук

Год	квартал	СМР	Оборуд.	ППР	ППС	Расшифровка "Проекта"		Итого руб.
						Средств на капитальные вложения	Проект в составе 1/3 плана ССП	
2025	1 кв	561 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	21 250,00	441 180,00
2025	2 кв	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	9 645,00	399 195,00

Характеристика	Наименование	Расшифровка ППР		Расшифровка "Проекта"		Итого руб.	
		СМР	Оборуд.	ППР	ППС	Амортизация (плановая)	Ликвидационная стоимость
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
2	Итого: стоимость строительства по смете	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
3	Закрытая стоимость, исключенные из расчета проектной сметы в текущих ценах	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
4	Проектная стоимость строительства в текущих ценах	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
5	Стоимость строительства по смете	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
6	Проектная стоимость строительства в текущих ценах	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
8	Проектная стоимость строительства в текущих ценах	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00
9	Проектная стоимость строительства в текущих ценах	361 150,00	0,00	4 720,00	0,00	24 000,00	19 250,00

Главный специалист ОГЭП филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские электрические сети»

Григорьев А.В. 25.05.2026


Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №831 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филевская, д.32

составлен в ценах -январь 2026 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	139,82	77,42	0,00	0,00	217,24
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ открытым способом	19,84	59,26	0,00	0,00	79,10
4	ЛС № 02-01-05	Заводки КЛ в ТП. ВРЩ	4,36	55,80	0,00	0,00	60,16
Итого по главе 2			164,02	192,48	0,00	0,00	356,50
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	2,46	2,89	0,00	0,00	5,35
Итого по главе 8			2,46	2,89	0,00	0,00	5,35
Итого по главам 1-8			166,48	195,37	0,00	0,00	361,85
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
7	ЛС № 09-01-02	Контрольно-геодезическая съемка	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66
8	ЛС № 09-01-03	Перевозка мусора	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61
9	ЛС № 09-01-04	Перевозка грунта	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	27,70	27,70
Итого по главам 1-9			166,48	195,37	0,00	27,70	389,55
Глава 10. Строительный контроль							
10	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от п.п. 1-9+12	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	32,34	32,34
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
12	сводная смета ПИР	Геоподослова	0,00	0,00	0,00	16,84	16,84
13	сводная смета ПИР	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	169,51	169,51
14	сводная смета ЛИР	Согласования	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	221,24	221,24
Итого по главам 1-12			166,48	195,37	0,00	281,28	643,13
15	ТСН-2001 12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 5%	4,99	5,86	0,00	8,44	19,29
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			171,47	201,23	0,00	289,72	662,42
16	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 22%	37,72	44,27	0,00	63,74	145,73
Всего по сводной смете			209,19	245,50	0,00	353,46	808,15

Генеральный директор
ООО "Энергомир"

Инженер-сметчик



А.А. Митрашин

А.А. Чернышова

Т-347533, КВЛ-2806,487
ПЦР, (2313,487, 7/20,1%)
Займундинов 23.

Сводный сметный расчет

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №831 до границы участка Заявиеля, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Филевская, д.32

составлен в базовых ценах на 2000 год

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 0.4 кВ в трубах	7,69	6,64	0,00	0,00	14,33
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 0.4 кВ открытым способом	0,68	5,39	0,00	0,00	6,07
4	ЛС № 02-01-05	Заводки КЛ в ТП, ВРЩ	0,15	3,80	0,00	0,00	3,95
Итого по главе 2			8,52	15,83	0,00	0,00	24,35
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,13	0,24	0,00	0,00	0,37
Итого по главе 8			0,13	0,24	0,00	0,00	0,37
Итого по главам 1-8			8,65	16,07	0,00	0,00	24,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
7	ЛС № 09-01-02	Контрольно-геодезическая съемка	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
8	ЛС № 09-01-03	Перевозка мусора	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
9	ЛС № 09-01-04	Перевозка грунта	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
Итого по главам 1-9			8,65	16,07	0,00	2,24	26,96
Глава 10. Строительный контроль							
10	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,91% от гр 1-9-12	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	2,55	2,55
Глава 12. Проектно-исследовательские работы и авторский надзор							
12	сводная смета ПИР	Геоподоснова	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42
13	сводная смета ПИР	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29
14	сводная смета ПИР	Согласования	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	23,27	23,27
Итого по главам 1-12			8,65	16,07	0,00	28,06	52,78
15	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,26	0,48	0,00	0,84	1,58
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			8,91	16,55	0,00	28,90	54,36

Генеральный директор
ООО "Энергомид"

Инженер-сметчик

И-347533

КВЛ - 2806, 48 т.р.


тип


(= 313,48 т.р., те = 0,1%)

Госинформация 2.3.

А.А. Митрашин

А.А. Чернышова





30 APR 2026

№ 4334

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

Марка кабеля - АПвБШп(г) 4х185-0,4 кВ

Протяженность кабельных линий	- 0,055 км
-------------------------------	------------

Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023) - 0,045 км

Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)
составляет: - 54,36 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 25,46 тыс. руб.

Прочие затраты	- 28,90 тыс. руб.
----------------	-------------------

Из них ПИР - 23,27 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства

Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)

Wm. D. Drake