

Номер лота 081-0027253

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
СПРЭС Северные электрические сети**

Наименование филиала (Заказчи):

Код SAP I-362104

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Сергиево-Посадский

г. Хотьково, ул. Седина, уч. 346, MR3288

(субъект)

(район)

(город)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение ПИР, СМР, ПНР

По титулу:

Строительство ВЛП-0,38 кВ от ВЛП-0,38 кВ от ТП-100 А/В №265, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, г. Хотьково, ул. Седина, уч. 346, MR3288

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ МСВ-26-302-255041(29137)Строительство: ВЛП-0,38 кВ 0,05

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
x Оформление земельно-правовых отношений	
x Получение ТУ от сторонних организаций	
x Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	Стабильность проектирования двухстадийное Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектная сметная документация должна быть представлена в 4-ю. Сметная документация разрабатывается в СНБ 2001 в Базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации Подразчик обязуется за счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подразчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Снижение строительно-монтажных рисков производится за счет Подразчика без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С обеспечением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подразчиком и иметь соответствующие знаки. В том числе Подразчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от вида выполняемых работ
Выполнение монтажных работ	Подразчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от вида выполняемых работ
Предоставление оборудования	Выполняется Подразчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складные площадки транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подразчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное
Предоставление материалов	Выполняется Подразчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складные площадки транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подразчик. Материалы должны быть сертифицированы
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подразчик - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да
	нет

Характер договорной т. Предельная и максима

Примечание:

Начальная цена лота: 278 627,09 руб. 339 925,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	8 390,55 руб	10 236,47 руб
АН	0,00 руб	0,00 руб
ППТ	0,00 руб	0,00 руб
СМР	256 736,87 руб	313 218,98 руб
Оборудование	0,00 руб	0,00 руб
ПНР	9 138,51 руб	11 148,98 руб
Прочие	0,00 руб	0,00 руб
Непредвиденные работы и затраты	4 361,16 руб	5 320,52 руб

Коэффициенты, применяемые при		

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и/или форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
Авансирование предусмотрено в размере _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ с даты подписания договора
Окончание работ: 16.09.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Сергиево-Посадского РЭС

М.В. Довбня