

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

(Код объекта в инвестиционной программе)

Приказ об утверждении проекта: _____
(номер и дата Приказа)

д. Терехово. д. 117

(субъект)

(район)

(01257)

(адрес)

ПО ТИТУЛУ:

Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4кВ №1476. ПС №71 "Поварово". в т.ч. ПИР. МО. Солнечногорский р-н. д. Терехово. д. 117

Согласно п. 10.1.1 ТУ №С8-26-302-255320(297358) от 01.06.2026

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

RT.4.

Непредвиденные работы и затраты	6 384,74 руб.
---------------------------------	---------------

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 20 сентября 2026 года

Заместитель начальника Солнечногорского РЭС

подпись _____

А. Л. Минин
Ф.И.О.