


Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Волоколамского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

В.Г. Харитонов
23 июня 2026 г.

Закупка № 083-0023252

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1322 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:4959**

(объект закупки)

Код SAP: I-361916

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Волоколамский

МО. Волоколамский р-н. с.Осташево. 50:07:0070502:4959

(адрес

Наименование лота: Выполнение ПИР

(предмет закупки

для / по:

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1322 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:4959

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-302-230632(292108) от 10.06.2026 (п. 10)

СОСТАВ ЛОТА

[illegible]

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 13,16163 тыс. руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР: 13,16163 тыс. руб.

Начальная цена лота: 16.05719 тыс. руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР: 16,05719 тыс. руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:


<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
<input checked="" type="checkbox"/>	- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 24 августа 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"


О.Ю.Таранец

Утверждаю
Начальник Волоколамского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

В.Г. Харитонов
23.06.2026

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"(для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже)

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-361916

Строительство ВЛН-0,4 кВ от ВЛН-0,4 кВ ТП-1322 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50-07:0070502:4959

Наименование инвестиционного проекта:											
СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
	год					Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
			СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026		402 724,50	0,00	14 334,92	13 161,63	16 907,92	8 925,39	13 682,07	0,00	469 736,44
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет		402 724,50	0,00	14 334,92	13 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	430 221,06
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	0,00	0,00	0,00	11 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,80
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2022/2021	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2023/2022	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2024/2023	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000	100,000000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
	2028/2027	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
	2029/2028	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
	2030/2029	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128	104,794259089128
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	0,00	0,00	0,00	13 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,63
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	13 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,63
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,00	0,00	0,00	13 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,63
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	13 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,63
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	0,00	0,00	0,00	16 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057,19

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

23.06.2026

#####

#####

#####

#####

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023252

Выполнение ПИР по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1322 ПС-35 кВ №407
"Осташево" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево, 50:07:0070502:4959

Начальная (максимальная) цена договора	16,05719	тыс. руб. с НДС (22%)
	13,16163	тыс. руб. без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<p>Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)</p> <p>https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</p>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	