

УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Пушкинского РЭС

Т.В. Аликин

2026

Номер закупки 001-0027252

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

РЭС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-361941

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, г.о. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Садовая, д. 49/16

(субъект)

(район)

(опруг)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение ПИР, СМР, ПНР с полным содержанием Подрядчика

По титулу:

Строительство ВЛН-0,38 кВ от ВЛН-4,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №240, ПС №336 "Клязьма", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Садовая, д. 49/16

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №И-25-00-261472/103/С8 Строительство ВЛН-0,38 кВ 0,94км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторонних организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		<p>Стадийность проектирования: двухстадийное.</p> <p>Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.</p> <p>Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.</p> <p>В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.</p> <p>В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.</p>
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шиф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение прямо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	<p>Подрядчик:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и прямо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1-1	да
	1 1	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 152 722,86 186 321,89 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	4 483,06	5 469,34 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	140 975,36	171 989,94 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	4 873,87	5 946,12 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	2 390,56	2 916,48 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
	Авансирования предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 10.09.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Зам. Начальника Пушкинского РЭС

Е.В. Савица
Ф.И.О., подпись