

Номер закупки: 085-00 15103

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

22.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-333342
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2281 от 28.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	РЭР Зеленограда	Зеленоград	г.Москва, г.Зеленоград, з/у 2/11
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 Б - вв.142554 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, з/у 2/11

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 362 510.80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	325 618.00 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	1 964.20 руб.
Прочие	26 193.40 руб.
Непредвиденные работы и затраты	8 735.20 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«08» октября 2026г.****Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Ветников А.И.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-333342

7. **ВЫЗНАКИ ДОКУМЕНТА ОБУЧЕННЯ РАБОЧОГО ПРОЕКТА:**

Итого: 44

28.04.2026

[illegible]

Год	Материал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Средств. затраты	Расшифровка "прочих"	Итого: руб.
2026	3 х	274 235,25	0,00	1 654,28	0,00	18 310,45	6 380,78	14 713,88	337 359,89
2026	-	274 235,25	0,00	1 654,28	0,00	0,00	0,00	7 356,50	305 311,56
Итого (всего)									

Лин/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР			Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Сметные материалы	Сметный материал	Расчет проекта на территории объекта строительства	Итого в смете 10 летних ССР	Услуги специалистов	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
2	Цены на материалы, оборудование, транспортные средства, услуги и работы по смете "Известия в основу"	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2019/2018	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2020/2019	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2021/2020	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2022/2021	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2023/2022	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2024/2023	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2025/2024	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2026/2025	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2027/2026	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2028/2027	106 529 954 182,7	-46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
3	Затраты на оплату труда, включая на расчет предельной цены для в сметных ценах	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2021	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2024	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2025	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2026	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2027	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2028	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2029	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2030	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2031	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
	2032	106 529 954 182,7	46 210 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7	106 529 954 182,7
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2021	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2024	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2025	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2026	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2027	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2028	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2029	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2030	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2031	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2032	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
5	Стоимость оборудования, предоставляемого подрядчиком по разветвленной сети (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом стоимости оборудования, предоставляемого подрядчиком по разветвленной сети	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2021	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2024	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2025	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2026	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2027	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2028	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2029	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2030	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2031	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
	2032	266 800,00	0,00	1 610,00	163 400,00	0,00	17 820,00	6 210,00	14 720,00	21 470,00	0,00	491 710,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2021	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2024	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2025	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2026	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2027	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2028	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	2029	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,0							

Главный специалист ОТГН Фирма ПАО «Росет Мискометрий регион» - «Московские кабельные сети»

Аннот. Б.Т. 20.05.2026

Заместитель директора по капитальному строительству
МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ 20__ г.
М.П.

ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 Б – ва.142554 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, з/у 2/1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион

(наименование строения, объекта)

11/2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в земле	69,05	89,61			158,66
2	ЛС 02-01-02	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	39,54	35,81			75,35
3	ЛС 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ сводки	0,89	28,06			28,95
Итого: по главе 2			109,48	153,48	-	-	262,96
Итого: по главам 1-2			109,48	153,48	-	-	262,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,9% от сметной стоимости СМР	1,64	2,30			3,94
Итого: по главе 8			1,64	2,30	-	-	3,94
Итого: по главам 1-8			111,12	155,78	-	-	266,90
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС 09-01-01	Прочие земляные работы				6,15	6,15
6	ЛС 09-01-02	ПНР на КЛ 0,4 кВ				1,61	1,61
7	ЛС 09-01-03	КС				15,32	15,32
Итого: по главе 9			-	-	-	23,08	23,08
Итого: по главам 1-9			111,12	155,78	-	23,08	289,98
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Мосэкономэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				6,21	6,21
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика - 3,93%				17,82	17,82
Итого: по главе 10			-	-	-	24,03	24,03
Итого: по главам 1-10			111,12	155,78	-	47,11	314,01
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется включение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Смета 12-01-01	Проектные работы на прокладку КЛ 0,4 кВ				137,07	137,07
11	Договор 3/1039-22/КОП-24	Инженерно-теодетические изыскания (давальческая)				-	-
12	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				26,33	26,33
Итого: по главе 12			-	-	-	163,40	163,40
Итого: по главам 1-12			111,12	155,78	-	210,51	477,41
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 ОУ п.3.2.256	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	3,33	4,67	-	6,32	14,32
Итого с непредвиденными			114,45	160,45	-	216,83	491,73
НДС							
14	425-00-0128-11.20.25	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	25,18	35,30	-	41,70	108,18
Итого НДС			25,18	35,30	-	41,70	108,18
Итого с НДС			139,62	191,08	-	264,53	599,21

О.С. Трушкина

1-333344

AFB 11 - 191, 6C

госбюро "пог. мисог"
Феллово Кай-Тен-Тин

г/с познания
и, прочие "

Ch. J. Bennett

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»

" " 20 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 Б – вв.142554 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 3/у 2/11 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»
(наименование стройки, объекта)

Составлен в базовых ценах по состоянию на

2000.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в земле	2,72	7,72			10,44
2	ЛС 02-01-02	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	2,05	2,87			4,92
3	ЛС 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ заводки	0,04	2,30			2,34
Итого: по главе 2			4,81	12,89	-	-	17,70
Итого: по главам 1-4			4,81	12,89	-	-	17,70
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,07	0,19			0,26
Итого: по главе 8			0,07	0,19	-	-	0,26
Итого: по главам 1-8			4,88	13,08	-	-	17,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС 09-01-01	Прочие ЗедАО				0,34	0,34
6	ЛС 09-01-02	ПНР на КЛ 0,4 кВ				0,04	0,04
7	ЛС 09-01-03	КГС				2,29	2,29
Итого: по главе 9			-	-	-	2,67	2,67
Итого: по главам 1-9			4,88	13,08	-	2,67	20,63
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				0,44	0,44
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				1,47	1,47
Итого: по главе 10			-	-	-	1,91	1,91
Итого: по главам 1-10			4,88	13,08	-	4,58	22,54
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Смета 12-01-01	Проектные работы на прокладку КЛ 0,4 кВ				14,10	14,10
11	Договор 3/1039-22/КОП-24	Инженерно-геодезические изыскания (давальческая)				-	-
12	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				2,71	2,71
Итого: по главе 12			-	-	-	16,81	16,81
Итого: по главам 1-12			4,88	13,08	-	21,39	39,35
Непредвиденные расходы							
13	ТСБ-2001.12-09 п.3.2.250	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,15	0,39	-	0,64	1,18
Итого с непредвиденными			5,03	13,47	-	22,03	40,53
ВСЕГО по сводному сметному расчету			5,03	13,47	-	22,03	40,53

Генеральный директор
ООО "ЮТОП"

О.С. Трушкина

1 - 3.33.342
КЗП = 194,60
договор "под заказ"
Коллеж Коу-Тем-Тем

г/е подписано
"проше"

П.А. Кошкин

от

28 АПР 2026

ПРИКАЗ

№ 2281

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 Б – вв.142554 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, з/у 2/11» (SAP 1-333342), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,038 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,010 км

Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)
составляет:

В том числе: СМР	- 46,53 тыс. руб.
Прочие затраты	- 18,50 тыс. руб.
Из них ПИР	- 22,03 тыс. руб.
	- 16,81 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

А.О. Кау-Тен-Чжи
(495) 668-22-28 (56-75)