

[bookmark: _Hlk198101234]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 43.29.19.190 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ ВИДЕОСТЕНЫ КАШХАТАУ ГЭС В П. КАШХАТАУ
ЛОТ № 0039-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР


1. [bookmark: _Toc197432484][bookmark: _Toc212029605]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc212029606]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЦУГ
	Центр управления ГЭС

	СКОИ
	Система коллективного отображения информации

	ПМИ
	Программа и методика испытаний

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ТЗ
	Техническое задание

	ТТ
	Технические требования

	ГЩУ
	Главный щит управления

	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	Энергообъект
	Кашхатау ГЭС

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Функциональный заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

	Участник
	Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя.

	Подрядчик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора


1.2. [bookmark: _Toc212029607]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
1.3. [bookmark: _Toc212029608]Цель использования закупаемой продукции 
Целью работ является инсталляция видеостены в создаваемом центре управления ГЭС Кабардино-Балкарского филиала на базе Кашхатау ГЭС.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Кашхатау ГЭС
	361800, КБР, п. Кашхатау, Кашхатау ГЭС
	-
	-


1.4. [bookmark: _Toc212029610]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4. В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объекта на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:
1.4.1. Подключение к электроэнергии.
1.4.2. Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.
1.4.3. Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов.
1.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик должен организовать:
1.5.1. Диагностику давальческого оборудования (Приложение 1 к Техническим требованиям).
1.5.2. Вывоз, упаковку и дальнейшею транспортировку комплектующих СКОИ (видеостены) согласно Приложения 1 для последующего монтажа на объекте.
1.6. Погрузка, разгрузка осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
1.7. Забор комплектующих СКОИ осуществляется по адресу 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.


2. [bookmark: _Toc212029611]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc212029612]Требования по объемам
2.1.1. [bookmark: _Toc212029613]Требования к видам и объемам работ, услуг
[bookmark: _Toc212029614]Таблица 2. Перечень и объем закупаемых работ, услуг
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау, а именно:

	1.1. 
	Выполнение строительно-монтажных работ
	ед.
	1

	1.2. 
	Выполнение пусконаладочных работ
	ед.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc212029616]Требования к срокам выполнения работ, услуг
[bookmark: _Toc212029617]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ, услуг
	№ п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау, а именно:

	1.1. 
	Выполнение строительно-монтажных работ
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.03.2027 г.

	1.2. 
	Выполнение пусконаладочных работ
	
	






3
2.2. [bookmark: _Toc212029618]Требования к качеству работ
Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) (позиция № 1 Таблицы 2):
ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау (Лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)
[bookmark: _Toc212029619]Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объем выполняемых работ
	1.1.1.1. Монтаж и механическая юстировка:
1) Разметка мест установки кронштейнов согласно проектной схеме видеостены (конфигурация 4×2, зазоры).
2) Прокладка силовых и слаботочных кабельных трасс с запасом по длине, маркировка всех линий в кабельном полуэтаже с организацией проходок в перекрытиях.
3) Установка монтажных кронштейнов Planar.
4) Навеска ЖК-панелей Planar в соответствии со схемой.
5) Предварительная механическая юстировка (выравнивание по плоскости, регулировка зазоров).
6) Подключение панелей к интерфейсному кабелю Clarity Matrix.
7) Соединение панелей в цепочку управления.
8) Установка декоративных накладок Planar.
9) Установка в шкаф контроллеров ЖК-модулей Planar, блока электропитания, контроллеров Спектр, усилителей Crestron, КВМ-консоли Aten. Расключение и подключение кабеля.
1.1.1.2. Пусконаладочные работы:
1) Включение системы, проверка загрузки каждой панели, установка ID для управления.
2) Установка единой ориентации, положения панели в матрице (Row/Column позиционирование).
3) Задание основных параметров изображения на каждой панели (яркость, контраст, резкость, цветовая температура) для достижения визуального единства без калибровки.
4) Настройка режима энергосбережения, расписания включения/выключения, автоматического перехода в дежурный режим.
5) Настройка OSD-меню (язык, блокировка кнопок, отображение информации).
6) Настройка входов/выходов видеоконтроллера в соответствии с источником сигнала.
7) Создание единого «холста» (стенного рабочего стола) с общим разрешением видеостены, настройка масштабирования и позиционирования окон.
8) Конфигурирование компенсации рамок (bezel compensation) для корректного отображения непрерывного изображения.
9) Настройка правил оверлапа (если требуется) для согласования стыков.
10) Привязка пресетов раскладок (Layout) для различных сценариев отображения.
11) Калибровка с подключением спектрофотометра/колориметра и запуск калибровочного Planar Calibration Kit.
12) Калиборовка: яркость, единая точка белого, гамма-кривой.
13) Построение 3D LUT (при необходимости).
14) Верификация калибровки: повторные замеры на нескольких панелях и в стыках, визуальная оценка серого клина и цветовых полей на всей площади видеостены.
15) Итоговая юстировка изображения и тестирование: вывод тестовых паттернов (сетка, шахматное поле, движение) для проверки синхронизации и отсутствия разрывов/артефактов на стыках, дополнительная подстройка геометрии и компенсации зазоров (при необходимости), проверка всех входов и режимов работы видеостены, тестирование системы управления.

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД):
1.1.2.1. ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационные документы».
1.1.2.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
1.1.2.3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
1.1.2.4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Требования к организации работ
	1.2.1.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить следующую разрешительную документацию, необходимую для получения допуска к производству работ:
1) Приказ о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.
2) Приказ о направлении персонала на объект для выполнения работ с приложением списка поименного персонала, направляемого на объект для выполнения работ.
3) Протоколы проверки знаний ИТР подрядной организации (ответственных за проведение работ на объекте).
4) Проект производства работ (ППР) на СМР и ПНР.

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	1.2.2.1. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» - Приложение № 2 к Техническим требованиям.
1.2.2.2. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
1.2.2.3. Работы выполняются административно–техническим персоналом в количестве не менее 2-х человек с группой по электробезопасности  не ниже 3-ой и с правом выдачи нарядов/распоряжений в электроустановках до 1000 В в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
1.2.2.4. Все работы должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам или распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным 
средствам

	1.3.1. 
	Требования к номенклатуре, характеристикам материалов
	1.3.1.1. Закупаемые подрядчиком материалы необходимые для выполнения работ должны быть новыми и не использованными ранее.
1.3.1.2. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику по акту оборудование, указанное в Перечне оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых и материалов
	В ходе исполнения договора Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых для выполнения работ МТР, включающий в себя следующие виды проверок:
1.4.1.1. Наличия необходимых сертификатов при условии нахождения МТР в действующей редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного ПП РФ.
1.4.1.2. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
1.4.1.3. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
1.4.1.4. Комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу Подрядчика

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	В ходе исполнения договора, до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику поименный список персонала привлекаемого к выполнению работ, с указанием сведений о квалификации, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений каждого включенного в него работника.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1.6.1.1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
1.6.1.2. Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	По результатам выполненных работ должна быть смонтирована и настроена система коллективного отображения информации на базе ЖК-модулей Planar с возможностью отображения информации со SCADA системы и других источников.

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.2.1. 
	Проведение испытаний
	2.2.1.1. Испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний (ПМИ), разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком.
2.2.1.2. При разработке ПМИ учитываются требования Стандарт организации СТО 07.01.134-2019 «Типовые технические требования к проектированию и оснащению зданий (помещений), предназначенных для размещения диспетчерских служб».

	2.2.2. 
	Последовательность испытаний
	2.2.2.1. Индивидуальные испытания каждой единицы оборудования, включенного в состав СКОИ.
2.2.2.2. Комплексное опробование СКОИ.
2.2.2.3. Опытная эксплуатация СКОИ.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	2.3.1.1. Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 должен передать Заказчику исполнительную документацию.
2.3.1.2. В полный объем исполнительной документации должны входить документы, следующие документы:
1) Реестр исполнительной документации;
2) Комплект исполнительных чертежей:
3) Схемы размещения установленного оборудования (оборудования в шкафах, оборудования в помещениях);
4) Планы прокладки линий связи, электропитания и заземления;
5) Акт готовности объекта к производству работ по монтажу;
6) Акт приемки-передачи оборудования в монтаж;
7) Акт о выявленных дефектах оборудования;
8) Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ);
9) Акт об окончании монтажных работ;
10) Протокол проведения инструктажа персонала Заказчика по настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию вновь установленного оборудования;
11) Протоколы проверок в рамках проведения автономных, индивидуальных, комплексных испытаний;
12) Акт передачи смонтированного оборудования для производства ПНР;
13) Акт об окончании пусконаладочных работ;
14) Акт индивидуальных испытаний;
15) Акт о приемке СКОИ в опытную эксплуатацию;
16) Журнал проведения опытной эксплуатации СКОИ;
17) Акт об окончании опытной эксплуатации СКОИ;
18) Программа и методика испытаний СКОИ;
19) Программа проведения комплексного опробования СКОИ;
20) Протокол приемочных испытаний СКОИ;
21) Акт о готовности системы к вводу в постоянную эксплуатацию;
22) Акт комплексного опробования и приемки СКОИ в промышленную эксплуатацию;
23) Дистрибутивы всех программных продуктов системы (системное, прикладное и специальное программное обеспечение).
24) Конфигурации оборудования СКОИ (в электронном виде);
25) Списки всех пользователей и паролей для сетевого оборудования СКОИ.
2.3.1.3. Подрядчик несет полную ответственность за формирование исполнительной документации.
2.3.1.4. Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ по объекту (общий и специальные журналы работ, акты, исполнительные схемы), задержка оформления исполнительной документации от хода работ не допускается.
2.3.1.5. Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке.
2.3.1.6. Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office».
2.3.1.7. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.4.1.2 данной таблицы документации:
	№ п/п
	Вид документа
	Форма

	
	
	Электронный вид редактируемый / не редактируемый
на USB накопителе
	Бумажный вид
в твердой копия

	
	
	Формат
	Кол-во
	Формат
	Кол-во

	1) 
	Текстовые документы
	*.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	2) 
	Табличные формы
	*.xls, *.xlsx, *.ods
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.

	3) 
	Чертежи
	*.dwg, *.vsd, *.pdf
	1 экз.
	А4, А3, А2
	3 экз.


1) Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается.
2) [bookmark: _Toc207088713]Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	3.1.1.1. Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-2.
3.1.1.2. Гарантии распространяются на все выполненные работы. Гарантия не распространяется на давальческое оборудование.
3.1.1.3. Время устранения неисправности Подрядчиком должно составлять не более 5 (Пяти) суток с момента обращения Заказчика к Подрядчику при условии отсутствия необходимости осуществления им закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком.
3.1.1.4. Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийного обслуживания СКОИ.

	4. 
	Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1.1. 
	Требования к информационной безопасности
	В соответствии с требованиями Заказчика к информационной безопасности Подрядчику запрещается:
5.1.1.1. Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования.
5.1.1.2. Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию.
5.1.1.3. Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и технических параметрах системы.
5.1.1.4. Проводить работы, связанные с проверкой программного обеспечения, без присутствия представителя Заказчика, ответственного за оборудование.

	5.1.2. 
	Обращение с отходами
	5.1.2.1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ с соблюдением санитарными норм и требований в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации.
5.1.2.2. По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на территории энергообъекта.
5.1.2.3. Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла) являются собственностью Функционального заказчика и подлежат передаче на утилизацию им самим.
5.1.2.4. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории энергообъекта, являются собственностью Подрядчика.
5.1.2.5. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика.
5.1.2.6. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопление отходов.
5.1.2.7. Персонал Подрядчика должен обеспечивать поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ.
5.1.2.8. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных норм и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации.







3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc209132096][bookmark: _Toc212029623]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием размера понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. [bookmark: _Toc212029624]По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. 
4.2. В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №3 к Техническим требованиям).
4.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по смете составленной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.5. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.5.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам процедуры (п. 4.1.1).
4.6. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.
5. Приложения
(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	1
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЗАКАЗЧИКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В МОНТАЖ

	2
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО»

	3
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
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image1.emf
Перечень  комплектующих СКОИ.xlsx


Перечень комплектующих СКОИ.xlsx
перечень

		№		Нименование изделия		Артикул		Производитель		Общее количество

		1		Оборудование отображения информации

				ЖК-модуль Planar Matrix MX55X 55", серия G3, ландшафт, с настенным креплением		Matrix G3 MX55X-L		Planar		10

				Декоративная накладка Planar Matrix CVR, TOP, HDX55L, верхняя, черная, ландшафт		CVR, TOP, HDX55L		Planar		5

				Декоративная накладка Planar Matrix CVR, LEFT, HDX55L, левая, черная, ландшафт		CVR, LEFT, HDX55L		Planar		2

				Декоративная накладка Planar Matrix CVR, RIGHT, HDX55L, правая, черная, ландшафт		CVR, RIGHT, HDX55L		Planar		2

				Декоративная накладка Planar Matrix CVR, BTM, HDX55L, нижняя, черная, ландшафт		CVR, BTM, HDX55L		Planar		5

				ИК-приемник дистанционного управления видеостенами Planar на базе ЖК-модулей				Planar		1

				Контроллер ЖК-модулей Planar VC4H-BP+		VC4H-BP+		Planar		3

				Блок электропитания Leyard RPS220-2R с тремя модулями электропитания RPSM		RPS220-2R		Leyard		1

				Контроллер Спектр-М i9-6mDP-16-8mHDMI-0HDMI-0mDP-0DP-16IP-2/2LAN-0113		i9-6mDP-16-8mHDMI-0HDMI-0mDP-0DP-16IP-2/2LAN-0113		Делайт 2000		2

				KVM-консоль ATEN CL6700MW		CL6700MW		ATEN		1

				Переключатель KVM ATEN CS-1768		CS-1768		ATEN		1

				Усилитель-разветвитель Crestron HD-DA2-4KZ-E		HD-DA2-4KZ-E		Crestron		2

				Провода-кабели из стойки TR2 (стойка с видеоконтроллером)						1

		2		Мебель

				Пульт Атлант Форт 00265-01-С01, 01720, РусГидро		ФОРТ 00265-01-С01		Атлант		1

				Кресло Herman Miller Mirra 2 MRF233AWAP AJ G, колеса для мягких покрытий, цвет спинки - Slate Grey, рамы и сидений - Graphite, подлокотников - черный		MRF233AWAP AJ G		Herman Miller		3

				Колесо Herman Miller 241670 для кресел, для паркета, черное		241670		Herman Miller		15
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Регламент процесса_Допуск персонала +Методика
Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
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Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение









РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: __RefHeading___Toc126656380][bookmark: __RefHeading___Toc126656381][bookmark: __RefHeading___Toc126656382][bookmark: __RefHeading___Toc126656392][bookmark: __RefHeading___Toc126656397][bookmark: __RefHeading___Toc126656398][bookmark: __RefHeading___Toc126656400][bookmark: __RefHeading___Toc126656402][bookmark: __RefHeading___Toc126656404][bookmark: __RefHeading___Toc126656406][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:1]. [1:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:2]. [2:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:3]; [3:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:4]. [4:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:5] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [5:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:6]. [6:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:7] и распоряжениям. [7:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:8] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:9] на производство работ с повышенной опасностью. [8:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [9:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:11], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:12] на производство водолазных работ. [11:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [12:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:13]. [13:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:14] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:15]. [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:16]. [16:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.



Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:18]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [18:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.





Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







[bookmark: _GoBack]В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:19] [19:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации							И.О. Фамилия





Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)





Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.





Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)









Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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Требования к оформлению и составлению сметной документации

на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению 



1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-13). 

6. [bookmark: _Hlk80987880]Определение сметной стоимости работ при реконструкции и техническом перевооружении определяется Ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 

7. Применение индексов пересчета в текущие цены ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.



8. В сметной документации используются:

•	индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности)

•	индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

          При отсутствии, на требуемый период, индексов прогнозной инфляции Министерства экономического развития РФ допустимо применение индексов, утверждённых Едиными сценарными условиями Группы РусГидро, актуальными на момент составления сметной документации.

               Расчёт выполнен в соответствии с образцом, указанным в Приложении №3 к настоящим требованиям.

9. При отсутствии в ФГИС ЦС и ФСБЦ-2022, данных о сметных ценах на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды услуг, их сметная стоимость определяется по среднерыночной цене, определенной Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №2.

10. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации. При отсутствии информации о сметных ценах в ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения.

11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

12. Транспортные затраты определяются следующими методами:

12.1. по доставке материальных ресурсов: 

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения;

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

12.2. по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных  в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения;

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

13. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения и включаются в Главу 9 ССРСС.

16. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

19. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

20. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

21. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

22. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

23. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 

24. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

25. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при ресурсно-индексном методе, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц.

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

26. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

27. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 


27.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 

27.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

27.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

27.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2].   [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

27.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

27.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

28. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

29. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

30. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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Приложение 1 

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению





Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.



1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 



                                                                                                  

                                                                                                   Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 

                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
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		СОГЛАСОВАНО:                                           

______________(Подрядчик )       

_______________(ФИО)



Заказчик:______________________

		УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                           _____________(Заказчик )       

                  ______________(ФИО)



		(наименование организации)

		



		Утвержден: __ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

N ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		Nп/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		11

		

2

		

3

		

4

		

5

		

6

		

7

		

8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		     Руководитель

проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		[подпись (инициалы, фамилия)]









ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              

 







Приложение №1.2 

к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

 по программе ремонтов, реконструкции и

техническому перевооружению





                       Приложение №___

                         к дополнительному соглашению от ___ № ___

                                                                                                                             к договору от________№_____ 

		                                 Заказчик

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден __ ______________ 20__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

N ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		Nп/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		11

		

2

		

3

		

4

		

5

		

6

		

7

		

8



		Сметы основного договора 



		11

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		

		

		

		

		

		



		33

		

		Итого по сметам основного договора 

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		34

		

		

		

		

		

		

		



		45

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		

		Исключить дополнительным соглашением № 2



		56

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		

		

		Справочно.



		

		

		

		

		



		

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		        Руководитель

        проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		 Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]









ОБРАЗЕЦ

 Приложение №1.3 

 

 к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

 

 по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 



Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

                                   к договору от_______№_____ 



Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости



		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение №1.4 

Требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации на выполнение работ 

 

 по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 



Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____ 











Сопоставительная ведомость объемов работ



		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увели

чение

		снижение

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Приложение№1.5 

                                                                                                                                                                                                

к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

 

 по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 

ОБРАЗЕЦ



		СОГЛАСОВАНО:

		

		

		

		

		

		

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		"_____" _____________2021 г

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		"_____" ________2021 г



		Наименование редакции сметных нормативов  

		



		Наименование программного продукта

		ПК "ГРАНД-Смета 2021"

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		(наименование конструктивного решения)



		Составлен 

		ресурсно-индексным

		методом

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Основание

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)

		

		

		

		

		

		

		

		



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

		соответствующих периоду выполнения работ по договору

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость 

		

		

		тыс.руб.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		строительных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		

		

		тыс.руб.



		

		монтажных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		 

		

		чел.час.



		

		оборудования

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		

		 

		 

		чел.час.



		

		прочих затрат

		

		

		тыс.руб.

		

		Расчетный измеритель конструктивного решения  

		 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		№ п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

		Индексы

		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		на единицу

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу

		коэффициенты

		всего

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

























Приложение №2 к Требованиям к оформлению 

и составлению сметной документации на выполнение

[bookmark: _MON_1750149553][bookmark: _Hlk136866684] работ по программе реконструкции и техническому перевооружению
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Приложение №3 к Требованиям к оформлению 

и составлению сметной документации на выполнение

 работ по программе реконструкции и техническому перевооружению



Метод расчета индекса инфляции



[bookmark: _Hlk136866684_Копия_1]Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России ( ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:

      

где  

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:

                               (1)



где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.



В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 

       Цд=С * Иинфл            (2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 

      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi



где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.

При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

     Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 

     В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). 



Пример расчета единого индекса-дефлятора к  договору



В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).

Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 

Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»): 

на 2024г. - 114,6%, 

на 2025г. – 107,0%:

Ежемесячный индекс-инфляции:

 , 



, 

Индекс-инфляции на период исполнения договора













Итого индекс инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597

[image: ]

Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа в соответствии с формулой (2).

Пример расчета индекса фактической инфляции

В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023г, окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет–6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7). 

Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.
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