Договор субподряда № -_______________
г. Жигулёвск





                                      «_____» ______ 2025 г.
Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК») (далее – «Подрядчик»), в лице директора Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск _________________, действующего на основании доверенности № _________ от _________________г. с одной стороны, и 

______________________________ «__________________» (______________--») (далее – «Субподрядчик»), в лице _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
по результатам проведенной нерегламентированной закупки, что подтверждается аналитической запиской о результатах анализа предложений, представленных в отношении нерегламентированной закупки от __________ г., 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика на свой риск, с использованием своих материалов, запасных частей, оборудования, инструмента, выполнить работы по  __________________ (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а также сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Субподрядчик обязан за свой счет выполнить также работы, которые хотя прямо и не обозначены в настоящем Договоре, рабочей проектной документации, сметных расчетах, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для достижения результата работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором. Любые такие работы считаются включенными в состав работ по Договору.  

1.2. В состав работ по Договору входят: 
1.2.1. ………
1.3. Работы должны выполняться Субподрядчиком в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1) и письменными указаниями Генерального подрядчика, выданными согласно п. 2.2.7. Договора. 

1.4. Работы выполняются для нужд Заказчика - Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».
1.5. Место выполнения Работ: ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС», 152917 Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31.

1.6. Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:

1.6.1. начало выполнения Работ: _______________ г. 

1.6.2. окончание выполнения Работ: ________________ г.
1.7. Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов и видов Работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2), в рамках сроков, указанных в п.1.6 Договора. 

1.8. Работы, указанные в п.п. 1.1. Договора, подлежат выполнению в отношении следующего имущества (далее – «Объект»):  
1.10. …………….
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Назначить представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Субподрядчику по его письменному запросу.
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее соответствующего письменного запроса Субподрядчика передать ему техническую и иную документацию, имеющуюся у Подрядчика и необходимую для выполнения Работ, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2.). 

2.1.3. Предоставить Субподрядчику в срок, указанный в п. 2.1.2. Договора, и на основании соответствующих актов сдачи-приемки (Приложение № 4.1) место производства Работ. 
2.1.4. Обеспечить Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генерального подрядчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору. 

2.1.5. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами Подрядчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Подрядчика. 

2.1.6. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на предусмотренных Договором условиях.
2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и субсубподрядчиками Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.

2.2.2.  На круглосуточный доступ к месту производства Работ, месту складирования материалов, запасных частей и оборудования. В случае предоставления Субподрядчику отдельного помещения для складирования материалов, запасных частей и оборудования и/или размещения персонала Субподрядчика, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию о таком осмотре и в присутствии представителя Субподрядчика. 

2.2.3. Приостанавливать производство Работ путем направления Субподрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от Технического задания, проектной, Сметной и иной документации, законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, в том числе в случае, указанном в п. 2.2.4. Договора, до устранения таких нарушений или их последствий. Приостановка Работ не влечет права Субподрядчика на продление сроков выполнения Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. Изымать пропуска и не допускать на территорию Подрядчика работников Субподрядчика и (или) привлеченных им субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. Приостановить осуществление платежей, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей на время устранения Субподрядчиком допущенных им нарушений сроков выполнения Работ, Технического задания и иных условий Договора, требований законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, при этом Подрядчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору, а Субподрядчик не имеет права требовать продления установленных Договором сроков выполнения Работ.
2.2.6. В случае имеющихся нарушений условий Договора со стороны Субподрядчика и предъявления Подрядчиком требования об уплате неустойки (претензии), Подрядчик вправе удержать платежи, причитающиеся Субподрядчику, в части или полностью, на сумму неустойки.
2.2.7. Вносить изменения в Техническое задание, за исключением изменений связанных с приемкой выполненных Работ, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не оказывают существенного влияния на стоимость Работ по Договору и/или не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и/или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. 
2.2.8. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объемы и стоимость Работ по Договору, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения распоряжения об изменении объема и стоимости Работ. В целях внесения соответствующих изменений в договор Стороны обязаны согласовать и подписать дополнительное соглашение к договору.
2.2.9. В любое время до сдачи Субподрядчиком результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора.
2.2.10. В случае необходимости приостановки Работ Подрядчик вправе дать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения, указанного во втором абзаце настоящего пункта.

Порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающей его долговременную сохранность, определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. 
2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования, запасных частей и инструмента, выполнить Работы и сдать их результат Подрядчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1), действующих норм и правил и законодательства Российской Федерации.

2.3.2. Принять у Подрядчика место производства Работ по Акту сдачи-приемки места производства работ, техническую и иную документацию по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2), предоставляемые Подрядчиком в соответствии с Договором, не позднее даты, указанной в п. 2.1.2. Договора. 
При приемке места производства работ, а также оборудования и инструмента Субподрядчик указывает в Акте сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки или результат выполняемых Работ, в том числе на безопасность Работ, их результатов, складируемых оборудования, запасных частей и материалов. В случае невыполнения данного требования Субподрядчик лишается права предъявлять какие-либо претензии, в том числе связанные с увеличением объемов выполняемых Работ или сроков их выполнения.

2.3.3. Выдать замечания по технической и иной документации, предоставленной Подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Подрядчиком согласно п. 2.1.4. Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды, других необходимых ресурсов, а также утилизацию отходов Субподрядчика. 

2.3.5. Назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Подрядчику не позднее даты, указанной в п. 2.1.2. Договора. Обеспечить присутствие представителя в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
2.3.6. Обеспечить сохранность переданных Подрядчиком по Акту (-ам) сдачи-приемки оборудования, инструмента и помещений, технической и иной документации, а также возврат их Подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа и произведенных Субподрядчиком неотделимых улучшений согласно п. 2.2.2. Договора не позднее даты, указанной в п. 1.6.2. Договора, либо, в случаях, указанных в п.п. 2.2.3. Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика.
2.3.7. Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив перед началом проведения Работ, по требованию Подрядчика, и в составе исполнительной документации копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ. Незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Подрядчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Субподрядчика, выданных соответствующими саморегулируемыми организациями (СРО), разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, в т.ч. указанных в Приложении № 5, а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком условий Договора. 
2.3.8. Если во время выполнения Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик направит Подрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное. 

2.3.9. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Подрядчика, предварительно согласовать с Подрядчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.

2.3.10. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, и обеспечить соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Подрядчика. 
2.3.11. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Подрядчика.

2.3.12. Назначить из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в месте производства Работ, предоставив Генеральному подрядчику не позднее даты, указанной в п. 2.1.2. Договора, заверенную печатью Субподрядчика и подписью уполномоченного лица копию соответствующего приказа Субподрядчика. 
2.3.13. В случае применения третьими лицами штрафных санкций к Подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в не предназначенных для этих целей местах или иных штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, законодательства об охране труда и иных нормативно-правовых актов, возмещать Подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

2.3.14. Предоставить Подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в том числе: комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; эксплуатационную документацию, сертификаты, технические условия, инструкции, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество смонтированного оборудования и иных материально-технических ресурсов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; акты освидетельствования скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общие и специальные журналы производства Работ, и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.

2.3.15. Обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком материалов, запасных частей, механизмов и оборудования, в месте производства Работ. 
Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Подрядчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, запасных частей, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. 
Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Подрядчиком используемые материалы, запасные части и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют технической, проектной и/или Сметной документации.

2.3.16. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Подрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления. 
2.3.17. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ обеспечить за свой счет уборку места выполнения Работ, вывоз мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов. Субподрядчик обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом, передать Подрядчику образовавшийся в ходе выполнения Работ лом черных и цветных металлов в полном объеме.
2.3.18. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и/или не влекут существенного увеличения объема Работ. Субподрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Подрядчика, только если Субподрядчик письменно известил Подрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с п. 2.3.20.1.Договора. 
2.3.19. Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение письменных указаний Подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в п. 2.3.20.1. Договора. 
2.3.20. Немедленно в письменном виде известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

2.3.20.1. возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний - в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 

2.3.20.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;
2.3.20.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и/или безопасности результата Работ либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.

Невыполнение Субподрядчиком требований пункта 2.3.20. Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

2.3.21. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения помещений и оборудования Генерального подрядчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, до момента их передачи Подрядчику по Акту сдачи-приемки, предусмотренному Приложением № 4.1.
2.3.22. Устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Подрядчиком отступлениями от требований Договора за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные Подрядчиком.

2.3.23. В письменном виде уведомлять Подрядчика о необходимости проведения приемки скрытых видов работ. Указанное уведомление должно быть получено Подрядчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. В случае если Субподрядчиком произведено закрытие скрытых работ без освидетельствования их представителем Подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Подрядчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда отсутствие освидетельствования было вызвано неявкой представителя Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения приемки и, одновременно, Подрядчиком не было обнаружено недостатков скрытых работ.
2.3.24. Освободить Подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Субподрядчиком вреда жизни или здоровью людей, имуществу Подрядчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ. В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Подрядчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
2.3.25. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований, связанных с недобросовестностью субсубподрядчиков (в т.ч. поставщиков оборудования, запасных частей и материалов, любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ, компенсировать убытки Подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.26. Обеспечить требуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Подрядчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Генеральным подрядчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия. 
2.3.27. Исполнять другие обязанности в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.

2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Подрядчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 10 % (десять) процентов от общего объема или стоимости Работ по Договору, неся при этом ответственность за действия субсубподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения субподрядчика Субподрядчик представляет Подрядчику, в том числе, следующую информацию: наименование (имя), адрес (место жительства), ОГРН (паспортные данные), ИНН, КПП субсубподрядчика; проект договора с субподрядчиком; сведения об объемах выполнения работ; пофамильный перечень персонала субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; копии документов, подтверждающих наличие у субподрядчика и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ. 
2.5.   Иные права и обязанности Сторон:
2.5.1. Приостанавливать производство Работ путем направления Субподрядчику соответствующего письменного    требования в случае приостановления/расторжения основного договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

2.6. В случае уменьшения объемов работ, стоимости работ по договору со стороны Заказчика, Подрядчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы работ, а также стоимость работ по договору, уведомив Субподрядчика за 10 (десять) календарных дней.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (далее – «Цена Договора») в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3) является предельной и составляет _______________________ (_____________________) рублей 00 копеек, без. НДС., НДС не предусмотрен (ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).
3.2. Стоимость работ, указанная в п.3.1. Договора, детализируется в Локальном сметном расчете (Приложение № 3). 
3.3. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:

3.3.1.  поставку, монтаж и демонтаж, а также пуско-наладочные работы основного и вспомогательного оборудования, материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий;

3.3.2. доставку и разгрузку оборудования и необходимых материалов к месту монтажа (в том числе перемещение по территории Подрядчика); 

3.3.3. заработную плату;

3.3.4. накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Субподрядчика; 

3.3.5. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т.ч. по таможенному оформлению оборудования и материалов, если применимо); 

3.3.6. все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 

3.4. Увеличение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

3.5.  Любые и все дополнительные  расходы и издержки, понесенные Субподрядчиком в результате задержки со стороны Подрядчика на единовременный период времени до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней, считаются включенными в стоимость работ, даже если задержка произошла по вине Подрядчика.   Просрочка исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на единовременный период до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней не предоставляет Субподрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Субподрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии одновременно следующих условий:

· срок задержки составляет единовременно 31 (Тридцать один) день или в совокупности 91 (девяносто один) день и более;

· такие задержки происходят по вине Подрядчика;

· Субподрядчик в каждом отдельном случае, включая первоначальный 30-дневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет Подрядчика о любых таких задержках, путем направления письменного уведомления;

· исполнение Субподрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Подрядчиком согласно Договору (встречное обязательство);

· обязательство Подрядчика, по которому произошла задержка, не является денежным
3.6. Оплата по Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке: 
3.6.1. Платеж в размере 90 % (девяносто процентов) от стоимости оказанных услуг, согласно ТТ, производится субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту, на основании счёта Субподрядчика с учетом п. 3.6.2. Договора.
Обеспечительный платеж в размере 10 (десять) % от стоимости оказанных работ производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Субподрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты исполнения Субподрядчиком всех обязательств по Договору при отсутствии претензий и требований со стороны Заказчика.

3.6.2. В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета.  
3.6.3. В случае снижения стоимости Работ по Договору (путем заключения дополнительного соглашения) после факта выплаты авансового платежа по п.п. 3.6.1. – 3.6.2. Договора, Подрядчик будет удерживать рассчитанную сумму переплаты аванса из платежа/ей, причитающихся Субподрядчику согласно п. 3.6.3. Договора до полного погашения суммы переплаты аванса. 

3.7.  Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Подрядчика по осуществлению платежа  считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

3.8. Если изменения, указанные в п. 2.2.8. Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Субподрядчик обязан сообщить об этом Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, согласуют и подпишут дополнительное соглашение к Договору.

3.9.  За исключением случая, указанного в п. 3.8. Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате не принимается и считается включенным в Цену Договора. 

3.10.  Индексация Цены Договора не допускается. 

3.11.  В случае выполнения Субподрядчиком объема работ на сумму, меньшую, чем стоимость, указанная в сметной документации, оплата производится за фактически выполненный объем работ, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), включающими перечень, объем и стоимость работ согласно сметной документации.
3.12.  По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов по Договору, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.13.  В случае задержки оплаты работ Заказчиком (собственником объекта) сроки оплаты, установленные настоящим Договором в отношении соответствующих Работ, сдвигаются на срок задержки, но не более чем на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты конечного срока оплаты. Штрафные санкции в случае такого изменения сроков оплаты к Подрядчику не применяются. Стороны договорились считать оплату работ Подрядчиком Субподрядчику обусловленным исполнением обязательства, предусмотренным статьей 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны согласились, что исполнение Подрядчиком обязанности по оплате выполненных работ ставится в зависимость от обстоятельств, предусмотренных договором, и осуществляется после пол учения денежных средств от собственника объекта строительства и в пределах полученных денежных средств.
4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. По завершении каждого Этапа работ в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2), Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней  представляет Подрядчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту, с приложением, указанной в п. 2.3.14. Договора приемо-сдаточной и исполнительной документации, технический отчет на бумажном и на электронном носителях в форматах *.dwq , *. vsd ,  *.doc,   *.xl. 
4.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1. или 4.1. Договора, Подрядчик либо подписывает и передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 

4.3. Устранение указанных недостатков осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа работ) и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 

4.4. Повторная приемка выполненных Работ (Этапа работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.1., 4.2. Договора.

4.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ по устранению недостатков, указанных в Ведомости замечаний, в том числе в случае пропуска срока, установленного Подрядчиком на их устранение, Подрядчик имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Подрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
4.6. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только по предварительному письменному согласию Подрядчика.

4.7. Субподрядчик обязан представить Подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.
4.8. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Подрядчиком лица в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Подрядчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по Договору. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.
5. Право собственности и переход рисков

5.1. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ в отношении каждого Объекта, включая оборудование и материально-технические ресурсы, переходит к Подрядчику с момента подписания Актов о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту. До подписания Сторонами указанных документов риск случайной гибели или повреждения результата Работ по Объекту, оборудования и материально-технических ресурсов несет Субподрядчик. 

5.2. Право собственности на результат Работ в отношении каждого Объекта, включая оборудование и материально-технические ресурсы, переходит к Подрядчику с момента подписания Актов о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту.
5.3. Подписание Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Подрядчика, в том числе приемка Этапов работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за результат Работ в целом или пропуск сроков, установленных Договором.
6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное. 
6.2. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов Работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не лишает Подрядчика права требовать от Субподрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

6.3. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им субсубподрядчиками требований охраны труда, пропускного и внутриобъектового режима, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы ответственными работниками Подрядчика или уполномоченным государственным органом, Субподрядчик помимо обязательства по возмещению убытков Подрядчика несет ответственность в форме уплаты штрафа в соответствии с Приложением № 6. 
6.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Подрядчик также вправе возвратить Субподрядчику имущество (имущественные права) и/или результаты работ, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. В случае отказа Субподрядчика от приемки такого имущества (имущественных прав) и/или результатов работ, Подрядчик вправе передать их в депозит нотариуса с отнесением расходов на счет Субподрядчика. 
6.5. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Подрядчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. 4.7. Договора, Подрядчик также имеет право требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). При этом такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Подрядчика (исключительная неустойка). 
6.7. Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Подрядчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика о таком приостановлении.

6.8. Ответственность Подрядчика за причиненные Субподрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора. 

6.9. Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения требования другой Стороны. При этом расчет суммы неустойки может быть произведен с даты фактического нарушения обязательств. 
6.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, обязанности по устранению нарушений или их последствий.

6.11. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного законом или Договором, не означает отказ от такого права и, таким образом, не влечет прекращения возможности реализовать это право в дальнейшем. 
6.12. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств,
возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.


При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.


В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.


После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.


Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 


В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 


Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 


Электронная почта: ld@rushydro.ru. 

Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

6.13. При предъявлении штрафов или убытков Подрядчику, со стороны третьих лиц, в том числе собственником объекта строительства, по вине Субподрядчика, в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, Субподрядчик возмещает причиненные убытки Подрядчику в полном размере.

6.14. Независимо от любых других условий Договора до подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 Договора, Субподрядчик несет установленную Договором ответственность за соответствие результата Работ требованиям Договора, Технического задания, законодательства Российской Федерации и действующих норм и правил.

6.15. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Субподрядчика, а также внесения изменений в документы, упомянутые в настоящем пункте, Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Подрядчика в порядке, установленном п.16.7 Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:

· Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

· выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, 

а также:

6.15.1. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

· список владельцев ценных бумаг;

· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

6.15.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании; 

· решение (протокол) о приеме новых участников;

· устав.

6.15.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений): 

· учредительный договор или положение;

· решение о создании.

6.15.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда: 

· документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда; 

· решение о создании.

6.15.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

· решение и договор о создании. 

6.15.6. для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица. 

6.15.7. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

· предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

6.15.8. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

6.15.9. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по утвержденной форме.

6.16. Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Субподрядчиком документов, указанных в п.6.15 Договора Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Подрядчиком.

6.17. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям указанным в п. 6.16 Договора выше, Генеральный подрядчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Субподрядчиком и были приняты Подрядчиком в порядке, установленном Договором. При этом Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора прекратить любое исполнение по Договору, а также, по требованию Подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. 

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Подрядчику все ранее переданное Субподрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Подрядчику, в том числе -  ранее перечисленные Подрядчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Субподрядчиком таких сумм Подрядчик имеет право требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки. 

6.18. Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Субподрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Субподрядчика в связи с расторжением Договора по основаниям, указанным в п.6.16 Договора выше.
6.19. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком и/или Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, в том числе в части затрат, понесенных Подрядчиком и/или Заказчиком согласно правилам оптового рынка электроэнергии и мощности в виде положительной разницы между стоимостью электрической энергии, приобретенной для исполнения обязательств перед покупателями, и стоимостью электрической энергии, оплаченной в пользу Подрядчика и/или Заказчика по соответствующим договорам, а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств по поставке электрической энергии, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств.

Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Подрядчика и/или Заказчика компенсируется Субподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

6.20. В случае неисполнения обязанности по предоставлению Справки о

фактических трудозатратах при выполнении Работ, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7. Гарантии качества результата Работ

7.1. Гарантия качества на результат Работ в отношении каждого Объекта действует с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение срока, определенного в Техническом задании (далее - «Гарантийный срок»).

7.2. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует соответствие качества результата Работ требованиям, указанным в Договоре, технической и иной документации, возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты).
7.3. В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков результата Работ Подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. 
7.4. Устранение недостатков, обнаруженных Подрядчиком в течение Гарантийного срока, осуществляется Субподрядчиком своими силами, за свой счет и в срок, указанный в уведомлении, направленном Подрядчиком в соответствии с п. 7.3 Договора.
7.5. Если Субподрядчик не устранит недостатки в срок, установленный в соответствии с п. 7.3. Договора, Подрядчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Подрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.

7.6. Гарантийный срок на результат Работ (его часть) увеличивается на тот период времени, в течение которого Подрядчик не мог эксплуатировать результат Работ (его часть) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в п. 7.1 Договора и начинает исчисляться заново с даты приемки Подрядчиком работ по устранению недостатков.
7.7. Устранение недостатков, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с п.7.3., 7.4. Договора, не освобождает Субподрядчика от ответственности за убытки, причиненные Подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 
8. Исключительные права и патенты

8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генеральному подрядчику их результата не нарушают и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.

8.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 

8.3. В состав результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации результата Работ, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации, в течение установленного срока эксплуатации. 

8.4. Если Генеральному подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ по Договору Субподрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Субподрядчик полностью возместит Подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Подрядчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Подрядчику в порядке, указанном выше, считается, что Субподрядчик передал Подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок не меньше срока эксплуатации результата Работ в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата Работ (отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность входят в Цену Договора). В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обязуется сообщить Подрядчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) календарных дней и в приемлемые для Подрядчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Подрядчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.

8.6. Переход права на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Актов  о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по соответствующему Объекту.
9. Конфиденциальность

9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам;

· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Подрядчиком закупочных процедур. 

9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

9.4. На документ, содержащий Информацию, Подрядчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

9.5. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:

· финансовую отчетность;

· учетные регистры бухгалтерского учета;

· бизнес-планы;
· договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;

· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Подрядчиком и третьими лицами;

· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;

· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также о покупателях продукции и их аффилированных лицах;

· сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Генерального подрядчика или его аффилированных лиц;

· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

9.6. Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе: 

9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и п. 9.6.7. Договора;
9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Субподрядчика используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;

9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 

9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 

9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генерального подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Подрядчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;

9.6.6. по требованию Подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Подрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 

9.6.7. раскрывать Информацию только своим работникам, акционерам, членам Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

9.6.8. не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.

9.7. Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Подрядчик все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.

9.8. Субподрядчик обязуется в договорах с субподрядчиками обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности. 

9.9. Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Субподрядчиком Подрядчик, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 
10. Инсайдерская оговорка

10.1. Субподрядчик также обязуется:

10.1.1. не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Подрядчика и ПАО «РусГидро» и/или разглашения инсайдерской информации Подрядчика и ПАО «РусГидро», а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Подрядчика и ПАО «РусГидро» от неправомерного использования;

10.1.2. ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Подрядчика и ПАО «РусГидро», размещенной на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети Интернет и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
11. Разрешение споров

11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, изменением, дополнением, расторжением и действительностью, разрешаются путем переговоров.

11.2. Споры, указанные в п. 11.1. Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их возникновения, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, отраслевые или общенациональные забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие иных обязательных к исполнению нормативных актов.

12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемой дате прекращения указанных обстоятельств.

12.4. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору. 

12.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением о действии и длительности обстоятельств непреодолимой силы.

12.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней или когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора.
13. Особые положения

13.1.  Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

13.2. Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Подрядчика о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 13.1.  Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

13.3. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных в п.п. 13.1., 13.2. Договора, Подрядчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Субподрядчиком. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Подрядчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Субподрядчика до указанной даты расторжения.

13.4. При этом, Субподрядчик принимает обязательство уплатить Подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Генеральному подрядчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 13.1., 13.2.  Договора, сверх суммы штрафа.

13.5. Штраф, предусмотренный п. 13.4. Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 13.3. Договора.

13.6. Подрядчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 13.4. Договора, при этом Подрядчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.


Независимо от других положений Договора, обязательства по пунктам 13.4., 13.5., 13.6. продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.
14. Прекращение (расторжение) Договора
14.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
14.2. Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Субподрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора (исполнения Договора). Возмещение убытков Субподрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Подрядчиком не производится. 
14.3. В случае существенного нарушения Договора Субподрядчиком Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Субподрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).


Подрядчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Субподрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Подрядчика.

14.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Субподрядчиком является:
- нарушение Субподрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика.

- несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Подрядчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми.

- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) лицензий, разрешений, допусков.

- наложение ареста на имущество Субподрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Субподрядчика.

- нарушение более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Подрядчику таких документов.

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Субподрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

14.5. С даты прекращения (расторжения) Договора Субподрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:

- передать Подрядчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;

-  вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Субподрядчика; 
- удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.

15. Заверения Сторон

15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 

· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или уставными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

· лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 

15.2. Субподрядчик заявляет и заверяет Подрядчика в том, что на момент заключения настоящего Договора:

· учредителем / учредителями Субподрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

· руководителем Субподрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

· фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 

· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Субподрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;

· состоит в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство;

· имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / по организации архитектурно-строительного проектирования / по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования / национальный реестр специалистов в области строительства;

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления данного вида деятельности в соответствии с требованиями законодательства, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Субподрядчиком, не подлежит лицензированию и/или не требует получения иного разрешительного документа.

· тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

· тщательно изучил все регламенты Генерального подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Генеральным подрядчиком требований;

· своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

· вся информация, предоставленная Подрядчику, является достоверной, полной и точной, и Субподрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Подрядчика заключить настоящий Договор на указанных в нем условиях.

15.3. При заключении и исполнении настоящего Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 

15.4. В случае, если Субподрядчик при заключении Договора предоставил Генеральному подрядчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика уплатить последнему неустойку в размере 5 (пять) % от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
16. Заключительные положения
16.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 18 «марта» 2024 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
16.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, предусмотренных п. 16.6. Договора. 
16.3. Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

16.4. В случае наличия любых расхождений между основным текстом договора и текстами приложений к нему, приоритет имеет текст договора.

16.5. Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей.

16.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном п. 16.7. Договора. 

16.7. Документ будет считаться полученным:

16.7.1. в случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом, курьерской связью - в дату и время фактического вручения;

16.7.2. в случае передачи по факсимильной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя. В случае если передача по факсимильной связи осуществляется вне обычных рабочих часов получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня. Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи должны не позднее того же дня направляться с использованием видов связи, указанных в п. 16.7.1. Договора. 
16.8. Субподрядчик не вправе передавать свои права или обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком соответствующего условия, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере 5 % от уступки (переданного в залог права). 
16.9. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

16.10. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
16.11. Настоящим стороны выражают свое согласие с тем, что Подрядчик вправе уступить/перевести свои права и/или обязанности по настоящему договору в пользу Заказчика. При этом Субподрядчик самим фактом заключения настоящего Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика. 

16.12. Стороны договорились, что Заказчик имеет возможность предъявления требований и/или претензий непосредственно к Субподрядчику независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по настоящему Договору в пользу Заказчика. 
17. Список приложений

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования, запасных частей и материалов;

Приложение № 4.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;

Приложение № 4.3 – Форма Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов.
Приложение № 5 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика; 

Приложение № 6 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

Приложение № 7 – Перечень объектов учета капитальных вложений;
Приложение №8 – Форма технического отчета;

Приложение №9 – Форма справки о фактических трудозатратах 
18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик
АО «Гидроремонт-ВКК»
Юридический адрес: 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А
Почтовый адрес: 445350, РФ, Самарская область, г. Жигулевск, а/я 44.

Грузополучатель: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445351, РФ, Самарская область, г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС 
ОГРН 1036301733005

ИНН/КПП 6345012488/634543001

Наименование банка: 

Банк ГПБ (АО) г Москва

Р/с № 40702810200000046755

БИК 044525823, 

К/с № 30101810200000000823

E-mail: 

Тел.: (84862) 71-6-91
	Субподрядчик

 «________________________»

	
	

	Подрядчик:

Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
_________________    /И.А. Голубцов/

м.п.
	Субподрядчик:

«___________________________»

_____________/ ______________/
	
	

	
	
	
	


Приложение № 1

к Договору субподряда

от «____» ______ 2025 г. № _____-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Выполнение работ по _______»                                                  

Подрядчик:
Субподрядчик:
Директор Жигулевского филиала 


АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
_________________    /И.А. Голубцов/

м.п.
Приложение № 4.1

к Договору субподряда

                                                                       от «____» _______ 2025 г. №_____________
ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования, запасных частей и материалов
	Акт 
сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования, запасных и материалов
г.___________                                                                           «_____» _________2024 г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и/или место (помещение) для складирования материалов, запасных частей и оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Место для производства работ и место (помещение) для складирования материалов переданы / передано Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства работ:  
___________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов, запасных частей и оборудования: 
___________________________________________________________________________

 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Подрядчик:

Субподрядчик:

_______________ / _______________ /

м.п.

_______________ / _______________ /

м.п.




	Подрядчик:
	Субподрядчик:
	
	

	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
_______________ /И.А. Голубцов/

м.п.
	__________ «__________________»

_____________/ _________________ /

м.п.
	
	


Приложение № 4.2

к Договору субподряда

                                                                       от «_____» ___________2025 г. ______________
ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 
	Акт 

сдачи-приемки технической и иной документации
г.___________                                                                           «_____» _________2024 г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
____________________________________________________________________

Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 
Подрядчик:

Субподрядчик:

____________ / _______________ /

м.п.

____________ / _______________ /

м.п.




	Подрядчик:
	Субподрядчик:
	
	

	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

_______________ /И.А. Голубцов/

м.п.
	_____ «__________________»

_____________/ ________________ /

м.п.
	
	


Приложение № 4.3

к Договору субподряда

                                                                       от «___» _______2025 г. № ___________
ФОРМА
Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов 

	Акт 

сдачи-приемки оборудования и инструментов 
г.___________                                                                               «_____» _________2024 г.

____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующие оборудование и инструменты (которые не будут являться составной частью результата Работ) для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:

№п/п

Оборудование/инструмент

Характеристика (идентификационные признаки)

Оборудование/инструмент переданы Подрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 

Подрядчик:

Субподрядчик:

_______________ / _______________ /

м.п.

_______________ / _______________ /

м.п.




	Подрядчик:
	Субподрядчик:
	
	

	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

_______________ / И.А. Голубцов /

м.п.
	_____________ «_______________»

_____________/ ___________________ /

м.п..
	
	


Приложение № 5

к Договору субподряда

                                                                       от «___» _______ 2025 г. № 
Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Дата выдачи, 

кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание  действия разрешительного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа  (осуществления разрешаемой деятельности)

	1
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик:
	                  Субподрядчик:
	
	

	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

_______________ / И.А. Голубцов /

м.п.
	                  ____ «__________________»

                 _____________/ ____________/

                 м.п.
	
	


Приложение № 6
к Договору субподряда

                                                                       от «___» ________ 2025г. № _________
Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима,
требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности
	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара


	- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения;

- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю  за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика и собственнику объекта строительства
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;

- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика и собственнику объекта строительства.
	-  штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;

- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Генеральным подрядчиком и собственником объекта строительства; 

- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.


	Подрядчик:
	   Субподрядчик:

	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

_______________ / И.А. Голубцов /

м.п.
	____ «__________________»
   _____________/ ____________/

                 м.п.


 Приложение № 7
к Договору субподряда

                                                                       от «___» ______ 2025 г. № _______________________
Перечень объектов учета капитальных вложений

	Наименование Объекта
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Подрядчик:

	Субподрядчик:

		
	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

_______________ / И.А. Голубцов /

м.п.

	______ «_______________________»

_____________/ _________________ /

м.п.
		

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 9
к Договору субподряда
от «    »                202г. №      -
Форма Справки о фактических трудозатратах

Утверждаю:

Исполнитель

Должность

ФИО

"___" ____________202_ г.

Справка

о фактических трудозатратах

Номер договора:__________________________________________

Наименование объекта/выполненных работ:____________________________________________

Период выполнения:_________________________________________

	№
	Должность
	ФИО работника
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Итого

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Должность
	ФИО работника
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	(31)
	
	Итого

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Фактические затраты за период составили:_______________

Подготовил:


субподрядчик/должность




ФИО
	Подрядчик:
	Субподрядчик:
	
	

	Директор Жигулевского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

_______________ /И.А. Голубцов/

м.п.
	_______________ «________________»

_____________/ -______________________ /

м.п.
	
	



