

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

Закупка № 163

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела договорной работы
услуг энергоснабжения Северные электрические сети
В.В. Душнев
" 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Наименование титула инвест. программы: выполнение строительно-монтажных работ КЛ-0,4кВ, в отношении объекта: Земельный участок, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Озерная, д. 38

Код SAP: 081-0027334

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: _____

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: _____

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:

Московская область

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

(предмет закупки)

для / по:

выполнение строительно-монтажных работ КЛ-0,4кВ, в отношении объекта: Земельный участок, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Озерная, д. 38

Объем работ (услуг) по лоту:

Согласно Техническим условиям

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения													
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации														
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений														
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций														
<input type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование														
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ														
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии														
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования														
<input type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.													
<input type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта														
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора														
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком													
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ														
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ													
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.													
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.													
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.													
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ														
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ														
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний														
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре													
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии													
<input type="checkbox"/>	Регистрация объекта														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Объект технологического присоединения</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ТП до 15 кВт</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ТП от 15 до 150 кВт</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ТП от 150 до 670 кВт</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ТП свыше 670 кВт</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Doing business</td> </tr> </table>		Объект технологического присоединения	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт	<input type="checkbox"/>	Doing business	Характер договорной цены: <u>Предельная и максимальная</u> Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
Объект технологического присоединения	<input checked="" type="checkbox"/>		нет												
	<input type="checkbox"/>		ТП до 15 кВт												
	<input type="checkbox"/>		ТП от 15 до 150 кВт												
	<input type="checkbox"/>		ТП от 150 до 670 кВт												
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт													
<input type="checkbox"/>	Doing business														

Начальная цена лота: 378 000.00 руб.

без учета НДС 378 000.00 руб.

ПИР, СМР, ПНР, Оборудование, 378 000.00 руб.

Начальная цена лота: 461 160 руб.

с учетом НДС (22%)

ПИР, СМР, ПНР, Оборудование, 461 160 руб.

Непредвиденные работы _____ руб.
и затраты, Прочее _____ руб.
_____ руб.
_____ руб.

Непредвиденные работы _____ руб.
и затраты, Прочее _____ руб.
_____ руб.
_____ руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

- 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
-

Сроки исполнения работ (услуг): с момента заключения договора по 28 июля 2026 года

Начальник отдела договорной работы


Ф.И.О. В.В. Шушув
подпись