

Номер закупки: 084-0021582

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

24.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362033
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Коломенский р-н, с/о Федосинский, СТ "Росса", 50:34:0050530:86 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместной подвеской от оп. 293/85 по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ фид. 27, ВЛИ-0,38 кВ ПС Непецино № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосинский, СТ "Росса", 50:34:0050530:86

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-302121/102/В8 от 03.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 152 484,97 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	8 429,78 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	133 450,42 руб.
Оборудование	4 658,24 руб.
ПНР	5 946,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: _____ даты подписания договора
Окончание работ: 15.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 13-60-00033

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В.П.М.О. 38 кВт совместной подстанции В.П.М.О. 38 кВт и существующим объектам В.П.М.О. 10 кВт. фид. 27, В.П.М.О. 38 кВт ГЭС Негешино № 74, МО. Колыменский р-н, с/п. Федеральский, СТ "Росгаз". 40.34.005(5)0.86

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Ремонт работ на неэксплуатируемых объектах	Прочие в составе 1,9 главы ССР	
Год соответствующий периоду выполнения ППР.	2026	109 385,59	3 818,23	4 874,20	6 909,65	4 907,20	2 523,56	3 976,26	0,00	136 394,69
Год, соответствующий периоду строительства.	2026	109 385,59	3 818,23	4 874,20	6 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124 987,68
Итого: 100% работ по объекту строительства	Нет									
Матр.	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР				Итого: руб.
						Авторский надзор	Сопровождение заказчика	Строительный контроль	Ремонт работ на неэксплуатируемых объектах	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	99 122,90	3 460,00	4 416,90	6 261,38	0,00	4 446,80	2 286,80	3 603,20	123 597,98
2	Индикаторы Матрицы Матрицы по строке "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000	107 400 000 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	109 385,59	3 818,23	4 874,20	6 909,65	0,00	4 446,80	2 286,80	3 603,20	10 336,80
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	109 385,59	3 818,23	4 874,20	6 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124 987,68
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	109 385,59	3 818,23	4 874,20	6 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124 987,68
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	139 450,42	4 658,24	5 946,53	8 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 484,97

**Снижение стоимости лота выполняется с использованием остатков в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупок (С_{мат}, С_{оборуд}, С_{ппр}, С_{ппр}) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному лоту, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП ИР) без учета затрат Заказчика (С_{мат}) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яриш

23.06.2026