

Номер закупки: 084-0021583

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

24.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362034
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о ОреховоЗуевский, д. Заволенье, 50:24:0061202:769
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1/1 КТП-1025 Заволенье ул. Зеленая ПС Куровская № 85, МО, г/о ОреховоЗуевский, д. Заволенье, 50:24:0061202:769

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-325824/102/В8 от 09.06.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутот, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 5 352,52 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 163 774,63 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 5 829,53 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 15.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



23.06.2026

СПРАВОВОЙ: расчет полной стоимости инвестирования проекта в программном уровне сги в соответствии с утвержденный ППР / проект корпоративный ППР											
Группа затрат	Итого по смете и под составным в сметы	Наименование затрат	%	Стратегические работы (инициативы)	Образование, места, инвентарь	Пузырьковые работы	Проектно-исполнительские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на материалы, ППР)	Обслуживание машины средств (капитальные %)	Итого
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Счета в базовом уровне сги	01 2060	Главы 1-12 Стандартного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Счета в базовом уровне сги	01 2060	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Счета в базовом уровне сги	01 2060	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Счета в базовом уровне сги	01 2060	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Счета в базовом уровне сги	01 2060	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Счета в текущем уровне сги	01 2025	Главы 1-12 Стандартного сметного расчета	97,09%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	2 696,00	нд	137 755,69
Счета в текущем уровне сги	01 2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80	нд	4 132,80
Счета в текущем уровне сги	01 2025	Итого	100%	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	6 828,80	нд	141 888,49
Счета в текущем уровне сги	01 2025	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	28 377,70
Счета в текущем уровне сги	01 2025	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	170 266,19
Затраты на реализацию	нд	Организация сметы, стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Заказанные материалы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Фактические затраты на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Инвентаризация остатков по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатационная часть сметы гдз	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	по мере поступления оплаты	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатационная часть сметы в гдз	По мере фактического	121 646,80	0,00	4 330,00	3 975,69	5 107,20	6 828,80	нд	141 888,49
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,40000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,50000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,10000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	по мере проведения оплаты по договору в гдз	1,10335489179	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	по мере проведения оплаты по договору в гдз	1,10335489179	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Итого по плану с учетом инвестиций	нд	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	5 635,97	7 535,82	нд	156 578,91
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	33 207,45
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	189 786,36
Затраты на реализацию	нд	Итого по плану с учетом инвестиций	нд	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	5 635,97	7 535,82	0,00	156 578,91
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС - неиндексный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	33 207,45
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налога	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	189 786,36

[illegible][illegible]

• Сравнение стоимости лота выполняется с исполняемым офертой в прогнозируемом уровне цен

²⁹ В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (С_{ит}, С_{ит} = ΣC_{ит}) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному типу, превышает цену полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП ИТ) без учета затрат Заключки (C_з), без учета НДС, необходимо применить индексирующий коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЛО УКС

A. A. Яковлев

9606 9615 6