

Номер закупки: 084-0021592

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

24.06.2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-362151  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, кадастровый номер 50:16:040202  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР  
по титулу: Строительство КТП-6/0,4 с тр-ром 630 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры 26 отпайка на КТПП-21 Ф-203,301/602 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Богородское, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, кадастровый номер 50:16:0402027:487

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-318326/102/В8 от 18.06.2026

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/> Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 270 206,17 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 270 206,17 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 0,00 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 0,00 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 25.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в рыночном уровне цен и в соответствии с утвержденной ИПР проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	месяц в год составления сметы	Наименование затрат	%	Стоимость работ									
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Строительно-монтажные работы (собственные)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектные изыскательские работы	Сопровождающие закупки	Прочие (за вычетом НДС, ИПР и ПИР)	Обслуживание земельных угодий (платежизация %)	ИТОГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счета в базисном уровне цен	01.2000	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2000	Переделанные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2000	Счета в базисном уровне цен кроме того НДС уменьшенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Счета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Глава 1-12 Сводного сметного расчета	НД	319 096,70	0,00	1 693 303,50	\$9 361,95	135 050,31	87 659,27	68 410,15	НД	2 362 881,88	НД
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Переделанные расходы	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,96	НД	70 753,96	НД
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	НД	319 096,70	0,00	1 693 303,50	\$9 361,95	135 050,31	87 659,27	139 164,11	НД	2 433 635,84	НД
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Счета в текущем уровне цен кроме того НДС уменьшенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	535 399,88	НД
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	2 969 035,72	НД
Затраты на реализацию	нд	Отчисления счета, стоимости	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	НД	0,00	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС уменьшенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Заказываемые объекты	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС уменьшенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Финансирование объектов на начало года расширять	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС уменьшенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатационный остаток по депозитам	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию кроме того НДС уменьшенный	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Неэксплуатационный объем сметы год индекс пересчитывается	НД	319 096,70	0,00	1 693 303,50	\$9 361,95	135 050,31	87 659,27	139 164,11	НД	2 433 635,84	НД
Затраты на реализацию	нд	Индекс-коэффициент	НД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	НД	0,00
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию 2025 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию 2026 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию 2027 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	Затраты на реализацию 2028 год	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
Затраты на реализацию	нд	Индекс приведения объектов по освещению в п.д. индекс приведения объектов											



