

Номер закупки: 084-0021477

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

23.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-338963
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0603-11-КС от 03.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Коломна, д. Молодкин, з/у 54-А, 50:34:0010904:758
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от МТП-174 ПС Сельниково № 616, МО, г. Коломна, д. Молодкин, з/у 54-А, 50:34:0010904:758

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 253 464,09 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	251 627,39 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	1 836,70 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц


Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛН-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от МТП-174 ПС Сельниково № 616, МО, г. Коломна, д. Молодики, д/н 54-А, 50-34; 00109014; 758

Идентификатор инвестиционного проекта: I-338963

Назначение инвестиционного проекта: Реконструкция БЗМ-0,38 кВ (с заменой вводов - 14 шт.) от МТЛ-174 ТС Сетянского №616 МО, г. Коломна и Молодники ул. Ст.А. 50 34.001004.758

СПРАВОЧНИК расчет полной стоимости инвестирования в проекты в приложении Умный дом в соответствии с утвержденной ПИР проектом корпоративной ПИР													
Группа затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Механика затрат	Механика затрат	Наименование затрат	%	Стоимость монтажных работ (с учетом скин-эффекта)	Оборудование, работы и материалы	Проектно-монтажные работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на основании ПИР)	Оборудование, материалы (эксплуатация)				
01 2001	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
01 2001	Счета в балансовый учет	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
01 2001	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
01 2001	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2001	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	100,00%	206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	на	207 757,45	
01 2025	Счета в балансовый учет	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	100%	206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	на	207 757,45	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
01 2025	Счета в балансовый учет	Группа 1-12 Средства светового расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
01 2025	Счета в балансовый учет	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проник"			Итого: руб.	
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты		
					(без НДС);				
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:								207 757,45	
Год, соответствующий периоду возмездия строительства:								207 757,45	
Итого: (ССТ, разделный по категориям расходов на ПИР)	Нет								
Женп	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР			Итого: руб.	
					Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль		
					Расшифровка "Проник"				
					ППР		Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на выполнение работ по проекту, утвержденному на стадии проектирования	(без НДС);
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах сметного расчета	206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	207 757,45
	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строю "Инвестиция в основной капитал"								
2	2025-2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
2026-2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмездия строительства	206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	207 757,45
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	207 757,45
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмездия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	207 757,45
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		206 251,96	0,00	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	207 757,45
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмездия строительства с учетом НДС	251 627,39	0,00	1 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	253 464,09

**Увеличение стоимости лота, учитываемого в сметнопроектных расчетах в прогнозном уровне цен

**В случае, если сумма стоимости всех объектов строительства превышает по данному титулу, требуется применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Наименование СДЮ УКС

А.А. Браун

23.06.2026