

Номер закупки: 084-0021488

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-354998
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0525-2-КС от 25.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, 50:16:0103040:3927
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-233, РЦ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, 50:16:0103040:3927

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение прямо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и прямо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 178 132,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 165 493,00 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 5 929,20 руб.
Прочие 6 710,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.




A. E. Ivanov

08.06.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ПС Елья № 333, МО, г/о Богородский, 50:16:0103040:3927

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.354998

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 10-38 кВ от РУ-0,4 кВ с ТП-233, РП-0,4 кВ ГЭС Елань № 333, МО, г.о. Богородский, 50-16-0103440, 3927

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ПИР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Реверс средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.
Год осуществляющий погашения выплаты ПИР-	2025	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	7 340,00	3 120,00	5 910,00	162 380,00
Год осуществляющий погашение выплаты ПИР-	2026	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 010,00

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР				Расшифровка "проект"				Итого: руб.
						Авторский надзор	Сопров. нагрузка	Структурный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты на материалы, работы, объекты и материалы в т.ч. затраты на подготовку работ, эксплуатацию и обслуживание объектов, находящихся в границах ответственности и границах ответственности, а также на управление, обслуживание, ремонт, эксплуатацию, восстановление объектов	Затраты на материалы, работы, объекты и материалы в т.ч. затраты на подготовку работ, эксплуатацию и обслуживание объектов, находящихся в границах ответственности и границах ответственности, а также на управление, обслуживание, ремонт, эксплуатацию, восстановление объектов			
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	7 340,00	3 120,00	5 910,00	5 500,00	0,00	203 160,00	0,00	(без НДС):	
2	Исполнители: Митгаджанянты по стране "Инвестиции в основной капитал"													
	2025/2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
	2026/2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
	2027/2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
	2028/2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
3	Затраты, исключая, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах				40 780,00	7 340,00	3 120,00	5 910,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00	146 010,00	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	146 010,00	0,00	146 010,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	146 010,00	0,00	146 010,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	146 010,00	0,00	146 010,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	135 650,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	146 010,00	0,00	146 010,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	165 495,00	0,00	5 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	178 132,20	0,00	178 132,20	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрагованным остатком в прогнозном уровне цен

* — при расчете стоимости активов в соответствии с формулой (1) коэффициент α принимается равным 0,5.

Начальник СДЮ УКС

нижняя

Kenley

008 046 30034