

Номер закупки: 084-0021385

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

24.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-348459  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0604-7-КС от 04.06.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Богородский, 50:16:0501001:3352  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование  
по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛИ-0,38 кВ ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, 50:16:0501001:3352

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/> да
	<input checked="" type="checkbox"/> нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 359 310,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	136 738,82 руб.
Оборудование	116 902,08 руб.
ПНР	105 669,40 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_  
подпись

  
\_\_\_\_\_  
подпись

С.А.Кузнецов  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Н.Н.Косач  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



Рассчитана предельная стоимость лота. Выплате СМР, ПНР, оборудование по т.н.у. Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛИ-0,38 кВ ПС Момино № 26, МО, г/о Богородский, 50:16:0501001:3352

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.3.18.459

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТТ-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ и от 3 ВЛЗ-6 кВ ТП-217-ТП-301, ВЛЛ-0,38 кВ ГЭС Монно № 26, МО, г.о. Богородский, 50:16:0501001:3352

СПРАВЧОУ: расчет полной стоимости инвестиционных проектов в приращении уровня или в соответствии с утвержденной ППР (проекты, не рассматриваемые ППР)												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	3	Наименование затрат	%	5	7	8	9	10	11	12	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Смета в целомом уровне цен	01.2001		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в целомом уровне цен	01.2001		Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в целомом уровне цен	01.2001		Итого	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в целомом уровне цен	01.2001		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в целомом уровне цен	01.2001		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в целомом уровне цен	01.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Смета в целомом уровне цен	01.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в целомом уровне цен	01.2025		Итого	100%	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Смета в целомом уровне цен	01.2025		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	64 793,66
Смета в целомом уровне цен	01.2025		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	359 310,30
Затраты на реализацию	н.д.		Отделение сметы, стоимости	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		Законотрастовые расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		Финансовые расходы на оплату газа, распределения	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		Незавершенный остаток по договорам	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.		Незавершенный остаток сметы год	н.д.	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Затраты на реализацию	н.д.		Итого завершенных сметных	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.		Итого завершенных сметных в г.д.	Итого завершенных	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Затраты на реализацию	н.д.		2025 год	107,40000000000000	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Затраты на реализацию	н.д.		2026 год	105,50000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.		2027 год	104,10000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.		2028 год	104,10000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.		индекс приведения объема по сравнению с г.д.	1,00000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.		индекс приведения объема по сравнению с г.д.	1,00000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.		Не завершенный остаток по оплате газа (собственный)	н.д.	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Затраты на реализацию	н.д.		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	64 793,66
Затраты на реализацию	н.д.		ВСЕГО в НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	359 310,30
Затраты на реализацию	н.д.		ИТОГО полная стоимость инвестиционных проектов в приращении уровня цен, без НДС	н.д.	112 081,00	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	н.д.	294 516,64
Затраты на реализацию	н.д.		кроме того НДС - инвестиционный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	64 793,66
Затраты на реализацию	н.д.		ВСЕГО в сметном уровне цен	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	359 310,30



год	СМР	Оборуд.	ППР	ПИР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:								(без НДС):
2025	Не заактированные объемы на начало года оставления расчетов в целях окончания строительства, без НДС	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	294 516,64
Год, соответствующий полупериоду строительства:								
2026	Не заактированные объемы на начало года оставления расчетов в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	95 821,38	86 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	294 516,64

[illegible]

\*Сравнение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в прогнозном уровне цен

Начальник СЛО УКС

НИКОЛА

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26