

Номер закупки: 084-0021386

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

24.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351839  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0604-5-КС от 04.06.2026  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Трусово, на Ляде, 50:24:0010302:807  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование  
по титулу: Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ ТП-195-КТПП-1356 Ф-302/375, ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Трусово, на Ляде, 50:24:0010302:807

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 471 163,16 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	325 912,03 руб.
Оборудование	12 405,66 руб.
ПНР	132 845,47 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 12 ВЛЗ-6 кВ ТП-195-КТШП-1356 Ф-30/2/575, ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Трусово, на Ляде, 50:24:00/0302:807

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-351839

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТТ-100 609,4 кВт (с транс-16 кВт), РЛКВ-6 кВт, ВЛВ-6 кВт от ст. 12 ВЛВ-6 кВт ТП-195-КТПН-1356 Ф-302/375, ВЛН-0,39 кВт МО, 1/6 Орехово-Зуевский, д. Троицкое на Ляге, 50-24 0010102 807


[illegible]



год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.																							
					Содержание задания	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):																								
2025	267 141,01	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	386 199,31																									
2026	267 141,01	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	386 199,31																									
Итого: руб.																																
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Строительный контроль	Итого: руб.	Итого: руб.																							
										Рес. строителя ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.																		
1	Стоимость строительства не акконтрактных объектов в текущих ценах с учетом НДС	267 141,01	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	386 199,31																							
										Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строим "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000															
																		2025-2024	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000								
																									2026-2025	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000		
																															2027-2026	104,1000000000
2	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000																							
										2025-2024	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000																
																	2026-2025	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000										
																							2027-2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000					
																												2028-2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	267 141,01	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	386 199,31																							
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																		2026	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
																										2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Индиксальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000																							
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																		2026	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
																										2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индексного коэффициента стоимости инвестиционных затрат	267 141,01	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	386 199,31																							
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																		2026	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
																										2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	325 912,03	12 405,66	132 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	471 163,16																							
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																		2026	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
																										2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	325 912,03	12 405,66	132 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	471 163,16																							
										2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																		2026	10 168,57	108 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
																										2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

\* В случае, если суммарная стоимость всех объектов инвентаря (С<sub>об</sub>, С<sub>об</sub> = С<sub>об</sub> + С<sub>об</sub> + С<sub>об</sub>) с учетом ранее проведенных переоценок инвентаря (С<sub>об</sub> = С<sub>об</sub> + С<sub>об</sub>) не превышает сумму полной стоимости инвентарного проекта (С<sub>об</sub> = С<sub>об</sub> + С<sub>об</sub> + С<sub>об</sub>), без учета НДС, необходимо применить коэффициент снижения инвентарных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СДО УКС

A. A. Rykun

9608-9616