

Номер закупки: 084-0021476

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гупнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

23.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-349207
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0522-19-KC от 22.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Егорьевск, д. Захарово, з/у в юго-восточной части кадастрового квартала 50:30: 0040302; ;
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ 390 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-390 ПС Михали № 744, МО, г. Егорьевск, д. Захарово, з/у в юго-восточной части кадастрового квартала 50:30: 0040302; 50:30:0040302:699

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 198 399,88 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 53 294,97 руб.
Оборудование 78 067,12 руб.
ПНР 67 037,80 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....



Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

22.06.2026

Лауреатом международного конкурса: 1549207

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ 390 (самока отп. 160 кВ) на тр. 250 кВ, строительство ВЛ10-38 кВ от р.у.д. 4 кВ КТП-390 ПС Михалич. Запасов. 20, в котло-моторной части каменного котла 50 30, 004/017, 50 30, 004/017, 609

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проект"				Итого: руб.
					Содержание здания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	
Год соответствующий полугодуу выполнения ППР	43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
Год, соответствующий полугодуу строительства	43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
Итого: ППР, действующий на дату окончания строительства по ППР									
№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Проект"				Итого: руб.
					Авторский надзор	Содержание здания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах	43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"								
2025/2024		107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
2026/2025		105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027/2026		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028/2027		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены злата в текущих ценах								
4	Предельная стоимость злата в прогнозных ценах года строительства	43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость злата в прогнозных ценах года строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		43 684,40	63 989,44	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162 622,85
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость злата в прогнозных ценах года строительства с учетом НДС	53 234,97	78 067,12	67 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	198 399,88

**Стандартная стоимость злата, возмещаемая с расчетных затрат на строительство в прогнозных ценах

**В случае, если сумма стоимости всех объектов строительства по данному титулу, превышает сумму расчетной стоимости инвестиционного проекта (ИСП) без учета затрат, связанных с НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС

А.А.Яран

22.06.2026