

Номер закупки: 084-0021383

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

24.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-331057  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0609-1-КС от 09.06.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Коломенский, СНТ "Пирочи", уч. 178, 50:34:0020107:780  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) в пролетах опор 5:24-28 и 5:29-31 ПС Пойма № 723, МО, г/о Коломенский, СНТ "Пирочи", уч. 178, 50:34:0020107:780

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 244 006,33 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 0,00 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 229 721,32 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 14 285,02 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 30.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника  
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов  
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач  
Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости: лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) в пределах опор 5:24-28 и 5:29-31 ПС Лойка № 723, МО, г/о Коломенский, СНТ "Пирони", уч. 178, 50:34:0020107:780

Лауреатом международного конкурса "Алтын 100" 1997 г.

Балансирование инвестиционного проекта: Структуральство ВЛД 38 кВт (с замкнутой нагрузкой - 18 шт.) в проектах с/ср. 5.24.28 и 5.29.31. ГЭС Полыма № 723, МО, р/о Коломенский, С/ПТ "Пирог" № 178, 40.34.60.20.107.760

[illegible]

Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Расчет средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий периоду строительства:	2025	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
	2026	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
Итого: ПИР, включенный по расшифровке, достаточен на ПИР	Нет									
Абонент	Расшифровка ПИР									
	Расшифровка "прочих"									
1	Стоимость строительства не законченных объемов в текущих ценах системного расчета	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
2	Индиксы-дефляторы Минкомразвития по строим "Инвестиции в основной капитал"									
	2025/2024	107,500000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах									
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подгруппы строительства	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подгруппы строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подгруппы строительства с учетом НДС	229 721,32	0,00	14 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 006,33
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подгруппы строительства с учетом НДС	229 721,32	0,00	14 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 006,33
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подгруппы строительства с учетом НДС	229 721,32	0,00	14 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 006,33
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	188 296,16	0,00	11 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 005,19
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*И. сумма, если суммарная стоимость всех объемов работ (См. Стр. 20) с учетом ранее проведенных торгов-закупочных процедур по данному титулу, превышает целевую полную стоимость инвестиционного проекта (ПСТ ИР) без учета затрат Заказчика (См. Стр. 20) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Намечение СДЮ УКС

А.А. Яковлев