

"УТВЕРЖДАЮ"

1 этап

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС  
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков  
" " 2025 г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-10/0,4 кВ №601 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Каменка д, Прудная ул, д.35 Ю8-24-303-233229(570947)  
(наименование стройки, объекта)

Договор №685 от 20.02.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.10

I-335375

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР-02-01-01	Модернизация ТП-10/0,4 кВ №601 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ	0,00000	10,85325	4,26921		15,12246
Итого: по главе 2			-	10,85325	4,26921	-	15,12246
Итого: по главам 1-2			-	10,85325	4,26921	-	15,12246
Итого: по главам 1-7			-	10,85325	4,26921	-	15,12246
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	0,27133			0,27133
Итого: по главе 8			-	0,27133	-	-	0,27133
Итого: по главам 1-8			-	11,12458	4,26921	-	15,39379
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,21137			0,21137
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ					
Итого: по главам 1-9			-	11,33595	4,26921	-	15,60516
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,33395	0,33395
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,95201	0,95201
Итого: по главе 10			-	-	-	1,28596	1,28596
Итого: по главам 1-10			-	11,33595	4,26921	1,28596	16,89112
Итого: по главам 1-11			-	11,33595	4,26921	1,28596	16,89112
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор №685 от 20.02.2025	Проектные работы				8,61895	8,61895
Итого: по главе 12			-	-	-	8,61895	8,61895
Итого: по главам 1-12			-	11,33595	4,26921	9,90491	25,51007
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	-	0,34008	0,12808	0,29715	0,76531
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,34008	0,12808	0,29715	0,76531
Итого с непредвиденными			-	11,67603	4,39729	10,20206	26,27538
<b>НДС</b>							
9		НДС- 22 %	-	2,56873	0,96740	2,24445	5,78058
10		Итого НДС	-	2,56873	0,96740	2,24445	5,78058
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	14,24476	5,36469	12,44652	32,05596

Генеральный директор ООО "СМНУ-58"

Г.А.Каликин

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС  
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Трошенков  
" " 2025 г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-10/0,4 кВ №601 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Каменка д, Прудная ул, д.35 Ю8-24-303-233229(570947)  
(наименование стройки, объекта)

Договор №685 от 20.02.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.10

I-335375

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР-02-01-01	Модернизация ТП-10/0,4 кВ №601 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ	0,00000	4,16968	-	-	4,16968
Итого: по главе 2			-	4,16968	-	-	4,16968
Итого: по главам 1-2			-	4,16968	-	-	4,16968
Итого: по главам 1-7			-	4,16968	-	-	4,16968
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	0,10424	-	-	0,10424
Итого: по главе 8			-	0,10424	-	-	0,10424
Итого: по главам 1-8			-	4,27392	-	-	4,27392
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,08120	-	-	0,08120
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	5,57950	5,57950
Итого: по главам 1-9			-	4,35512	-	5,57950	9,93462
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,21260	0,21260
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	0,39043	0,39043
Итого: по главе 10			-	-	-	0,60303	0,60303
Итого: по главам 1-10			-	4,35512	-	6,18253	10,53765
Итого: по главам 1-11			-	4,35512	-	6,18253	10,53765
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор №685 от 20.02.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	4,35512	-	6,18253	10,53765
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	-	0,13065	-	0,18548	0,31613
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,13065	-	0,18548	0,31613
Итого с непредвиденными			-	4,48577	-	6,36800	10,85377
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	-	0,98687	-	1,40096	2,38783
10		Итого НДС	-	0,98687	-	1,40096	2,38783
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	5,34264	-	7,76896	13,24160

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

М.П.

Г.А.Калекин

