

"УТВЕРЖДАЮ"

ССР 1 этап

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС  
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А. Ю. Троценков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16β (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 «Лыткарино», ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островское Ю8-25-302-263579(356674)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 347744 от 09.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-347744

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство МТП	195,18068	79,09723	1 059,24110	-	1 333,51901
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	-	-
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	38,93917	0,52148	-	-	39,46065
Итого: по главе 2			234,11985	79,61871	1 059,24110	-	1 372,97966
Итого: по главам 1-2			234,11985	79,61871	1 059,24110	-	1 372,97966
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,85300	1,99047	-	-	7,84347
Итого: по главе 8			5,85300	1,99047	-	-	7,84347
Итого: по главам 1-8			239,97285	81,60918	1 059,24110	-	1 380,82313
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,20126	1,70257	-	-	5,90383
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,75834	0,01016	-	-	0,76850
7	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	-	-
8	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	-	-
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			4,95960	1,71273	-	-	6,67233
Итого: по главам 1-9			244,93245	83,32191	1 059,24110	-	1 387,49546
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	29,69240	29,69240
11	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	57,32783	57,32783
Итого: по главе 10			-	-	-	87,02023	87,02023
Итого: по главам 1-10			244,93245	83,32191	1 059,24110	87,02023	1 474,51569
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
12	Договор № 347744 от 09.09.2025	Проектные работы	-	-	-	71,22793	71,22793
Итого: по главе 12			-	-	-	71,22793	71,22793
Итого: по главам 1-12			244,93245	83,32191	1 059,24110	158,24816	1 545,74362
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,34797	2,49966	31,77723	4,74744	46,37230
Итого: Непредвиденные затраты			7,34797	2,49966	31,77723	4,74744	46,37230
Итого с непредвиденными			252,28042	85,82157	1 091,01833	162,99560	1 592,11592
<b>НДС</b>							
14		НДС - 22 %	55,50169	18,88075	240,02403	35,85903	350,26550
Итого НДС			55,50169	18,88075	240,02403	35,85903	350,26550
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			307,78211	104,70232	1 331,04236	198,85463	1 942,38142

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"  
м.п.

О.Н. Осипова



"УТВЕРЖДАЮ"

ССР 2 этап

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС  
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А. Ю. Троценков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16β (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 «Лыткарино», ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч.  
ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островское Ю8-25-302-263579(356674)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 347744 от 09.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-347744

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство МТП	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-6 кВ	114,75556	14,62508	84,05733	-	213,43797
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	4,56114	4,44323	-	-	9,00437
Итого: по главе 2			119,31670	19,06831	84,05733	-	222,44234
Итого: по главам 1-2			119,31670	19,06831	84,05733	-	222,44234
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,98291	0,47671	-	-	3,45962
Итого: по главе 8			2,98291	0,47671	-	-	3,45962
Итого: по главам 1-8			122,29961	19,54502	84,05733	-	225,90196
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-	-	-	-
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,32369	0,37135	-	-	2,69504
7	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	151,61083	151,61083
8	09-01-02	ПНР ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	17,56928	17,56928
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	4,28079	4,28079
Итого: по главе 9			2,32369	0,37135	-	173,46090	176,15594
Итого: по главам 1-9			124,62330	19,91637	84,05733	173,46090	402,05790
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	8,60404	8,60404
11	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	15,80087	15,80087
Итого: по главе 10			-	-	-	24,40491	24,40491
Итого: по главам 1-10			124,62330	19,91637	84,05733	197,86581	426,46281
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
12	Договор № 347744 от 09.09.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			124,62330	19,91637	84,05733	197,86581	426,46281
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,73870	0,59749	2,52172	5,93598	12,79389
Итого: Непредвиденные затраты			3,73870	0,59749	2,52172	5,93598	12,79389
Итого с непредвиденными			128,36200	20,51386	86,57905	203,80179	439,25670
<b>НДС</b>							
14		НДС - 22 %	28,23964	4,51305	19,04739	44,83639	96,63647
Итого НДС			28,23964	4,51305	19,04739	44,83639	96,63647
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			156,60164	25,02691	105,62644	248,63818	535,89317

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"  
м.п.

О.Н. Осипова

