

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство на сооруж. опоре ВЛ-10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС-773 "Былово" СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ-10кВ фид. 7 с ПС-773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)

(наименование стройки, объекта)

2 этап
2000

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство СТП	-	-	-	-	-
2	ЛС №02-01-02	Учёт СТП	-	-	-	-	-
3	ЛС №02-01-03	Строительство ВЛ-10кВ с ЛР	0,85	0,90	36,61	-	38,36
Итого: по главе 2			0,85	0,90	36,61	-	38,36
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			0,85	0,90	36,61	-	38,36
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС №09-01-01	ПНР СТП				1,29	1,29
8	ЛС №09-01-02	ПНР учёта				0,08	0,08
9	ЛС №09-01-03	ПНР ВЛ с ЛР				0,31	0,31
Итого: по главе 9			-	-	-	1,68	1,68
Итого: по главам 1-9			0,85	0,90	36,61	1,68	40,04
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,86	0,86
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,57	1,57
Итого: по главе 10			-	-	-	2,43	2,43
Итого: по главам 1-10			0,85	0,90	36,61	4,11	42,47
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,85	0,90	36,61	4,11	42,47
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	0,03	0,03	1,10	0,12	1,28
		Итого: Непредвиденные затраты	0,03	0,03	1,10	0,12	1,28
		Итого с непредвиденными	0,88	0,93	37,71	4,23	43,75
НДС							
14	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,19	0,20	8,30	0,93	9,62
		Итого НДС	0,19	0,20	8,30	0,93	9,62
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1,07	1,13	46,01	5,16	53,37

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

Хрипунов Е.В.

