

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство на сооруж. опоре ВЛ-10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС-773 "Былово" СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ-10кВ фид. 7 с ПС-773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.07

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство СТП	57,08	77,67	798,76	-	933,51
2	ЛС №02-01-02	Учёт СТП	-	2,50	51,95	-	54,45
3	ЛС №02-01-03	Строительство ВЛ-10кВ с ЛР	93,78	14,98	274,88	-	383,64
Итого: по главе 2			150,86	95,15	1 125,59	-	1 371,60
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			150,86	95,15	1 125,59	-	1 371,60
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС №09-01-01	ПНР СТП				52,61	52,61
8	ЛС №09-01-02	ПНР учёта				3,43	3,43
9	ЛС №09-01-03	ПНР ВЛ с ЛР				12,88	12,88
Итого: по главе 9			-	-	-	68,92	68,92
Итого: по главам 1-9			150,86	95,15	1 125,59	68,92	1 440,52
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				30,83	30,83
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				68,24	68,24
Итого: по главе 10			-	-	-	99,07	99,07
Итого: по главам 1-10			150,86	95,15	1 125,59	167,99	1 539,59
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				295,91	295,91
Итого: по главе 12			-	-	-	295,91	295,91
Итого: по главам 1-12			150,86	95,15	1 125,59	463,90	1 835,50
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	4,53	2,85	33,77	13,92	55,07
		Итого: Непредвиденные затраты	4,53	2,85	33,77	13,92	55,07
		Итого с непредвиденными	155,39	98,00	1 159,36	477,82	1 890,57
НДС							
14	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	34,19	21,56	255,06	105,12	415,93
		Итого НДС	34,19	21,56	255,06	105,12	415,93
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	189,58	119,56	1 414,42	582,94	2 306,50

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

Хрипунов Е.В.

