

"УТВЕРЖДАЮ"



Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А.В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №572, установка РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №572 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, д. Николо-Хованское, д. 3, : 50:21:0120111:718
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода)	23,96	18,12			42,08
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ на опору	12,48	10,19	143,85		166,52
3	ЛС №02-01-03	Установка в РУ-0,4кВ АВ 400А	-	9,21	14,25		23,46
Итого: по главе 2			36,44	37,52	158,10	-	232,06
Итого: по главам 1-2			36,44	37,52	158,10	-	232,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			36,44	37,52	158,10	-	232,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				4,49	4,49
6	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				15,58	15,58
8	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы АВ				4,19	4,19
Итого: по главе 9			-	-	-	24,26	24,26
Итого: по главам 1-9			36,44	37,52	158,10	24,26	256,32
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				5,49	5,49
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				18,37	18,37
Итого: по главе 10			-	-	-	23,86	23,86
Итого: по главам 1-10			36,44	37,52	158,10	48,12	280,18
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	№12-01	Сводная смета ПИР				211,12	211,12
Итого: по главе 12			-	-	-	211,12	211,12
Итого: по главам 1-12			36,44	37,52	158,10	259,24	491,30
Непредвиденные затраты							
10	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,09	1,13	4,74	7,78	14,74
Итого: Непредвиденные затраты			1,09	1,13	4,74	7,78	14,74
Итого с непредвиденными			37,53	38,65	162,84	267,02	506,04
НДС							
11	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	8,26	8,50	35,82	58,74	111,32
Итого НДС			8,26	8,50	35,82	58,74	111,32
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			45,79	47,15	198,66	325,76	617,36



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А.В.

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №572, установка РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №572 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, д. Николо-Хованское, д. 3, : 50:21:0120111:718

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода)	2,43	0,85			3,28
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ на опору	0,96	0,39	19,00		20,35
3	ЛС №02-01-03	Установка в РУ-0,4кВ АВ 400А	-	0,19	14,25		14,44
Итого: по главе 2			3,39	1,43	33,25	-	38,07
Итого: по главам 1-2			3,39	1,43	33,25	-	38,07
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титальных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			3,39	1,43	33,25	-	38,07
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,08	0,08
6	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,28	0,28
7	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы АВ				0,07	0,07
Итого: по главе 9			-	-	-	0,43	0,43
Итого: по главам 1-9			3,39	1,43	33,25	0,43	38,50
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,82	0,82
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				2,36	2,36
Итого: по главе 10			-	-	-	3,18	3,18
Итого: по главам 1-10			3,39	1,43	33,25	3,61	41,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	№12-01	Сводная смета ПИР				21,59	21,59
Итого: по главе 12			-	-	-	21,59	21,59
Итого: по главам 1-12			3,39	1,43	33,25	25,20	63,27
Непредвиденные затраты							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,10	0,04	1,00	0,76	1,90
		Итого: Непредвиденные затраты	0,10	0,04	1,00	0,76	1,90
		Итого с непредвиденными	3,49	1,47	34,25	25,96	65,17
НДС							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,77	0,32	7,54	5,71	14,34
Итого НДС			0,77	0,32	7,54	5,71	14,34
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			4,26	1,79	41,79	31,67	79,51



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А.В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №572, установка РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №572 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, д. Николо-Хованское, д. 3, : 50:21:0120111:718

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода)					-
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ на опору	0,96	0,39	19,00		20,35
3	ЛС №02-01-03	Установка в РУ-0,4кВ АВ 400А	-	0,19	14,25		14,44
Итого: по главе 2			0,96	0,58	33,25	-	34,79
Итого: по главам 1-2			0,96	0,58	33,25	-	34,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			0,96	0,58	33,25	-	34,79
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					-
6	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				0,28	0,28
7	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы АВ				0,07	0,07
Итого: по главе 9			-	-	-	0,35	0,35
Итого: по главам 1-9			0,96	0,58	33,25	0,35	35,14
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,75	0,75
9	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				1,38	1,38
Итого: по главе 10			-	-	-	2,13	2,13
Итого: по главам 1-10			0,96	0,58	33,25	2,48	37,27
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	№12-01	Сводная смета ПИР					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,96	0,58	33,25	2,48	37,27
Непредвиденные затраты							
11	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,03	0,02	1,00	0,07	1,12
Итого: Непредвиденные затраты			0,03	0,02	1,00	0,07	1,12
Итого с непредвиденными			0,99	0,60	34,25	2,55	38,39
НДС							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,22	0,13	7,54	0,56	8,45
Итого НДС			0,22	0,13	7,54	0,56	8,45
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,21	0,73	41,79	3,11	46,84



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А.В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №572, установка РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №572 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, д. Николо-Хованское, д. 3, : 50:21:0120111:718

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода)					-
2	ЛС №02-01-02	Монтаж РЩ на опору	12,48	10,19	143,85		166,52
3	ЛС №02-01-03	Установка в РУ-0,4кВ АВ 400А	-	9,21	14,25		23,46
Итого: по главе 2			12,48	19,40	158,10	-	189,98
Итого: по главам 1-2			12,48	19,40	158,10	-	189,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			12,48	19,40	158,10	-	189,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					-
6	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы РЩ				15,58	15,58
8	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы АВ				4,19	4,19
Итого: по главе 9			-	-	-	19,77	19,77
Итого: по главам 1-9			12,48	19,40	158,10	19,77	209,75
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				4,49	4,49
8	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				8,24	8,24
Итого: по главе 10			-	-	-	12,73	12,73
Итого: по главам 1-10			12,48	19,40	158,10	32,50	222,48
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	№12-01	Сводная смета ПИР					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			12,48	19,40	158,10	32,50	222,48
Непредвиденные затраты							
10	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,37	0,58	4,74	0,98	6,67
Итого: Непредвиденные затраты			0,37	0,58	4,74	0,98	6,67
Итого с непредвиденными			12,85	19,98	162,84	33,48	229,15
НДС							
11	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	2,83	4,40	35,82	7,37	50,42
Итого НДС			2,83	4,40	35,82	7,37	50,42
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			15,68	24,38	198,66	40,85	279,57