

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства  
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (КТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, 77:22:0030118:2901

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,10	1,23	19,28	-	20,61
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50 п.м. по плану)	0,11	1,31	-	-	1,42
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в ГНП (1х4,00 п.м. по плану) 1 скважина х 2 трубы ПНД	2,60	0,75	-	-	3,35
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее в трубах (1х56,00 п.м. по плану) 2 трубы ПНД	14,05	6,14	-	-	20,19
5	ЛС №02-01-05	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-0,4кВ (1х3,00 п.м. в нов. РЩ и 1х3,00 п.м. в сущ. РЩ)	0,18	2,24	-	-	2,42
6	ЛС №02-01-06	Установка автоматического выключателя в сущ. РЩ (1 шт.)	-	0,12	2,72	-	2,84
Итого: по главе 2			17,04	11,79	22,00	-	50,83
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	№07-01-01	Благоустройство	3,87	-	-	-	3,87
Итого: по главе 7			3,87	-	-	-	3,87
Итого: по главам 1-7			20,91	11,79	22,00	-	54,70
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,31	0,18	-	-	0,49
Итого: по главе 8			0,31	0,18	-	-	0,49
Итого: по главам 1-8			21,22	11,97	22,00	-	55,19
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ	-	-	-	0,20	0,20
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ	-	-	-	2,17	2,17
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ	-	-	-	0,06	0,06
Итого: по главе 9			-	-	-	2,43	2,43
Итого: по главам 1-9			21,22	11,97	22,00	2,43	57,62
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	1,23	1,23
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	4,92	4,92
Итого: по главе 10			-	-	-	6,15	6,15
Итого: по главам 1-10			21,22	11,97	22,00	8,58	63,77
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	67,57	67,57
Итого: по главе 12			-	-	-	67,57	67,57
Итого: по главам 1-12			21,22	11,97	22,00	76,15	131,34
<b>Непредвиденные затраты</b>							
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,64	0,36	0,66	2,28	3,94
Итого: Непредвиденные затраты			0,64	0,36	0,66	2,28	3,94
Итого с непредвиденными			21,86	12,33	22,66	78,43	135,28
<b>НДС</b>							
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	4,81	2,71	4,99	17,25	29,76
Итого НДС			4,81	2,71	4,99	17,25	29,76
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			26,67	15,04	27,65	95,68	165,04

Заместитель начальника управления

Павлов А.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства  
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (КТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, 77:22:0030118:2901

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	5,48	25,44	145,93	-	176,85
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50 п.м. по плану)	5,50	17,35	-	-	22,85
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в ГНП (1х4,00 п.м. по плану) 1 скважина х 2 трубы ПНД	95,52	5,57	-	-	101,09
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее в трубах (1х56,00 п.м. по плану) 2 трубы ПНД	181,48	77,92	-	-	259,40
5	ЛС №02-01-05	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-0,4кВ (1х3,00 п.м. в нов. РЩ и 1х3,00 п.м. в сущ. РЩ)	1,84	24,71	-	-	26,55
6	ЛС №02-01-06	Установка автоматического выключателя в сущ. РЩ (1 шт.)	-	4,93	20,85	-	25,78
Итого: по главе 2			289,82	155,92	166,78	-	612,52
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	№07-01-01	Благоустройство	95,17	-	-	-	95,17
Итого: по главе 7			95,17	-	-	-	95,17
Итого: по главам 1-7			384,99	155,92	166,78	-	707,69
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	5,77	2,34	-	-	8,11
Итого: по главе 8			5,77	2,34	-	-	8,11
Итого: по главам 1-8			390,76	158,26	166,78	-	715,80
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ	-	-	-	11,38	11,38
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ	-	-	-	34,64	34,64
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ	-	-	-	3,15	3,15
Итого: по главе 9			-	-	-	49,17	49,17
Итого: по главам 1-9			390,76	158,26	166,78	49,17	764,97
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	16,37	16,37
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	56,10	56,10
Итого: по главе 10			-	-	-	72,47	72,47
Итого: по главам 1-10			390,76	158,26	166,78	121,64	837,44
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	662,46	662,46
Итого: по главе 12			-	-	-	662,46	662,46
Итого: по главам 1-12			390,76	158,26	166,78	784,10	1 499,90
<b>Непредвиденные затраты</b>							
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	11,72	4,75	5,00	23,52	44,99
Итого: Непредвиденные затраты			11,72	4,75	5,00	23,52	44,99
Итого с непредвиденными			402,48	163,01	171,78	807,62	1 544,89
<b>НДС</b>							
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	88,55	35,86	37,79	177,68	339,88
Итого НДС			88,55	35,86	37,79	177,68	339,88
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			491,03	198,87	209,57	985,30	1 884,77

Заместитель начальника управления

Павлов А.В.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства  
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (КТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, 77:22:0030118:2901

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,10	1,23	19,28	-	20,61
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50 п.м. по плану)			-	-	-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в ГНП (1х4,00 п.м. по плану) 1 скважина х 2 трубы ПНД	2,60	0,75	-	-	3,35
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее в трубах (1х56,00 п.м. по плану) 2 трубы ПНД				-	-
5	ЛС №02-01-05	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-0,4кВ (1х3,00 п.м. в нов. РЩ и 1х3,00 п.м. в сущ. РЩ)				-	-
6	ЛС №02-01-06	Установка автоматического выключателя в сущ. РЩ (1 шт.)				-	-
Итого: по главе 2			2,70	1,98	19,28	-	23,96
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	№07-01-01	Благоустройство	3,87	-	-	-	3,87
Итого: по главе 7			3,87	-	-	-	3,87
Итого: по главам 1-7			6,57	1,98	19,28	-	27,83
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,10	0,03			0,13
Итого: по главе 8			0,10	0,03	-	-	0,13
Итого: по главам 1-8			6,67	2,01	19,28	-	27,96
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,20	0,20
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	0,20	0,20
Итого: по главам 1-9			6,67	2,01	19,28	0,20	28,16
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,60	0,60
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,11	1,11
Итого: по главе 10			-	-	-	1,71	1,71
Итого: по главам 1-10			6,67	2,01	19,28	1,91	29,87
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			6,67	2,01	19,28	1,91	29,87
<b>Непредвиденные затраты</b>							
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,20	0,06	0,58	0,05	0,89
		Итого: Непредвиденные затраты	0,20	0,06	0,58	0,05	0,89
		Итого с непредвиденными	6,87	2,07	19,86	1,96	30,76
<b>НДС</b>							
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,51	0,46	4,37	0,43	6,77
		Итого НДС	1,51	0,46	4,37	0,43	6,77
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	8,38	2,53	24,23	2,39	37,53

Заместитель начальника управления

Павлов А.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства  
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (КТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, 77:22:0030118:2901

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	5,48	25,44	145,93	-	176,85
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50 п.м. по плану)			-	-	-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в ГНП (1х4,00 п.м. по плану) 1 скважина х 2 трубы ПНД	95,52	5,57	-	-	101,09
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее в трубах (1х56,00 п.м. по плану) 2 трубы ПНД				-	-
5	ЛС №02-01-05	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-0,4кВ (1х3,00 п.м. в нов. РЩ и 1х3,00 п.м. в сущ. РЩ)				-	-
6	ЛС №02-01-06	Установка автоматического выключателя в сущ. РЩ (1 шт.)				-	-
Итого: по главе 2			101,00	31,01	145,93	-	277,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	№07-01-01	Благоустройство	95,17	-	-	-	95,17
Итого: по главе 7			95,17	-	-	-	95,17
Итого: по главам 1-7			196,17	31,01	145,93	-	373,11
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	2,94	0,47			3,41
Итого: по главе 8			2,94	0,47	-	-	3,41
Итого: по главам 1-8			199,11	31,48	145,93	-	376,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				11,38	11,38
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11	ЛС №09-01-03	ПНР АВ в сущ. РЩ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	11,38	11,38
Итого: по главам 1-9			199,11	31,48	145,93	11,38	387,90
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				8,30	8,30
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				15,24	15,24
Итого: по главе 10			-	-	-	23,54	23,54
Итого: по главам 1-10			199,11	31,48	145,93	34,92	411,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			199,11	31,48	145,93	34,92	411,44
Непредвиденные затраты							
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	5,97	0,94	4,38	1,05	12,34
Итого: Непредвиденные затраты			5,97	0,94	4,38	1,05	12,34
Итого с непредвиденными			205,08	32,42	150,31	35,97	423,78
НДС							
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	45,12	7,13	33,07	7,91	93,23
Итого НДС			45,12	7,13	33,07	7,91	93,23
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			250,20	39,55	183,38	43,88	517,01

Заместитель начальника управления

Павлов А.В.