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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	РЭ, Руководство
	настоящее руководство по эксплуатации

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГЭСН
	Государственные элементные сметные нормы

	ДВ
	Дефектная ведомость

	ЗЭС
	Западные Электрические Сети

	КР
	Капитальный ремонт

	КС-2
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)

	КС-3
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

	КС-11
	Акт приемки законченного строительством объекта.

	ОС-3
	Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств.

	ВДЭС
	Вилюйская дизельная электростанция

	ТМО
	Тепломеханическое оборудование

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПТБ
	Правила техники безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	ПТС
	Производственная техническая служба

	ПТБ
	Правила техники безопасности

	РД
	Руководящий документ

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	РЭС
	Район электрических сетей

	ФЭР
	Федеральные единичные расценки

	СППР
	Служба планирования и производства ремонтов


1.2 Наименование закупаемой продукции

Лот № -РЕМ-ПРОД-2026-ЯЭ «ОКПД2 33.12.12.000 Выполнение аварийно-восстановительных работ (включая поставку материалов) по капитальному ремонту двигателя ДГ-72М №1 для нужд Вилюйского РЭС Западных электрических сетей»
1.3 Цель использования закупаемой продукции
Цели и задачи

- Внеплановый капитальный ремонт ДГ-72М дизельной электростанции для Вилюйского района электрических сетей.

- Достижение безаварийности и обеспечение надежности электроснабжения потребителей.
Производство капитального ремонта дизель-генератора ДГ-72 № 1 ДЭС Вилюйской РЭС.
1.4 существующее положение
Краткое описание существующего положения: 

Местоположение объекта: РС(Я) Вилюйский район, г. Вилюйск.
-Расстояние от города Нюрба до ремонтируемого объекта 215 км., (от г. Вилюйск до г. Якутск 686 км).

Год ввода оборудования в эксплуатацию Вилюйской ДЭС: 1987г.
Оборудование: дизель-генератор ДГ-72М №1
Характеристика объекта: Проезд людей, завоз материалов к месту проведения работ осуществляется наземным транспортом, в период работы автозимника (вторая половина декабря-первая половина апреля), в летний период только посредством паромной переправы (баржи). 
Существующие проблемы в эксплуатации: Физический износ оборудования. 
Таблица 1 Перечень объектов заказчика 
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении оторого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ДЭС г. Вилюйск

Вилюйский  район
	Работы осуществляются РС(Я), Вилюйский район, г. Вилюйск

-Расстояние от города Якутска до ремонтируемого объекта 584 км, (от г. Москва до г. Вилюйск 6 938км)
	ВДЭС ДГ 72М №1 
	Капитальный ремонт  


1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора): 

Перебазировка персонала, осмотр, закупка МТР и оборудования, шеф-монтажные работы, синхронизация, испытания, пусконаладочные работы, сдача выполненных работ. 
1.6 Иные требования и сведения общего характера:  

Заказчик своими силами (или силами третьих сторон) и за свой счет производит: Монтаж электростанции на месте эксплуатации в объеме.
2. Требования к продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	п/п
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Количество
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Топливный насос высокого давления   С60-5000
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2
	Привод топливного насоса С60-5100
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3
	Механизма управления топливными насосами С72-7300
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	4
	Предохранительный и декомпрессионный клапан С60-1405
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5
	Крышка цилиндра С60-1400
	шт.
	4
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6
	Привод тахометра С72-7308
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	7
	Установка тахометра С66-8460
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	8
	Главный пусковой клапан С66-7301
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	9
	Пусковой клапан С60-1404
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	10
	Регулятор скорости С72-5200
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	11
	Щиток приборов
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	12
	Приборы сигнализации и защиты С72-8400 (КРД-4, СЯ-10, С72-8447, С72-8424, С72-840001,С72-840002,С72-840003,)
	Компл.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	13
	Форсунка С60-1407
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	14
	Турбокомпрессор ТК-30Н-17
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	15
	Прокладка С 60-140030
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	16
	Прокладка С 60-140014
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	17
	Прокладка С 60-140017
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	18
	Прокладка С 60-330003
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	19
	Прокладка С 60-330004
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	20
	Прокладка С 60-330005
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	21
	Прокладка С 60-570005
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	22
	Прокладка С 60-510009
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	23
	моторное масло М10 В2
	шт.   
	5
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	24
	Трубопроводод охл. форсунки лев. 22 х1.5 сталь Г60-9211-2
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	25
	Трубопровод охл. форс. прав.22х1.5 сталь Г60-9212
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	26
	Трубопровод подвода топлива ТНВД С 66-9208
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	27
	Прокладка Г60-130004-2
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	28
	Прокладка Г60-130013
	шт.
	3
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	29
	Прокладка Г60-130016
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	30
	Прокладка Г60-110051
	шт.
	12
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	31
	Прокладка Г60-110044-1
	шт.
	2
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	32
	Болт призонный с гайкой
	шт.
	4
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	33
	Паронит 2,5 мм
	шт.
	2
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	34
	Герметик 250 г. 
	шт.
	6
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	35
	Толкатель Г99-3300
	шт.
	12
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	36
	Г72-7000-1 Воздухораспределитель
	шт.
	1
	27.11.32.120 
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	37
	Генератор СГД2-17-44-16УХЛ4
	шт.
	1
	27.11.3
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции


Общие сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания договора.
Окончание работ: 31.09.2026 г

Таблица 2.2 Требования к объёму и срокам 

	№

п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перебазировка персонала, закупка МТР и доставка материалов и оборудования,
шеф-монтажные работы. Синхронизация. Испытания, пусконаладочные работы. Сдача выполненных работ. 
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям)


Таблица 2.3. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование объекта
	Требования к началу / окончания срока выполнения работ

	
	
	
	начало
	Окончание

	2
	Капитальный ремонт ДГ-72М (включая испытания)
	Вилюйский РЭС ДЭС ДГ-72М №1
	С даты подписании договора
	31.09.2026


Таблица 3. Требование к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	
	
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	Согласие с требованием
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1

1.1
	Требования к способам и технологиям выполнения работ оказания услуг

Капитальный ремонт: 

ДГ №1 Вилюйский РЭС ДГ-72М 
Внеплановый капитальный ремонт, замена изношенных запчастей, целостное обновление. 
Доставка материалов к месту производства работ.

Разработка и согласование ППР;

Обеспечение необходимыми объёмами МТР и персонала.

Вывод в ремонт оборудования производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком ППР ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».

Принятие заявок на вывод в ремонт оборудования осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»:

а) разработанного и утверждённого подрядчиком проекта производства работ (ППР);

б) разработанного и утверждённого подрядчиком сетевого графика выполнения работ
	Согласие с требованием
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов


	До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ.

 Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.)

- Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объемах выполняемых работ в ППР, должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком.

- Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.

- Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика согласно «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н.

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

- Персонал подрядчика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь квалификационные удостоверения.
- Подрядчик сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
-Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие наличие количества квалифицированного персонала, обозначенного в требованиях к участнику.
-Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие наличие, материально-технических ресурсов, обозначенных в требования к участнику
-До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
-Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.
Работы должны быть выполнены:

-В соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, и сетей» СО 34.04.181-2003г. и требований НТД. Выполнение ремонтных работ на ТМО должно быть в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97.

-Командировочные, транспортные и затраты электроэнергии на хозяйственные нужды должны быть учтены в смете работ согласно графика работ.

-При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования ТБ, ППБ и охраны окружающей среды.

-Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ, установленных норм и правил.

 Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий. Материалы, пригодные для повторного применения подрядчик сдает в Вилюйском РЭС, г. Вилюйск, с составлением Акта по форме М-35, в противном случае Подрядчик оплачивает Заказчику за материалы, бывшие в употреблении, по остаточной цене. Отходы, образованные в результате выполнения работ, в том числе демонтированные непригодные для повторного применения.

-Электроснабжение работ Подрядчика, осуществляемых на рабочей площадке осуществляется при наличии: технических условий, полученных у владельца сетей; средств учета.

Не допускается: захламление территории отходами производства и потребления, розлив ГСМ на поверхность земли.
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	1.3
	Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
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	1.3.1
	Требования к используемым запасным частям и материалам


	-При производстве работ подрядчик использует свой материал, самостоятельно за свой счёт осуществляет доставку материалов до места проведения работ. (см. Приложение № 3 Ведомости объемов работ).
-Любое изменение марки или параметров материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком.
-Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты утверждения ППР.
-Товары (материалы) предоставляемые для выполнения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Товар (материал) должен быть новым, ранее не использованным, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.
Ремонт должен быть произведен путем замены пришедших в негодность деталей на новые.
 Вновь устанавливаемые запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.

-При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
-Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
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	1.4
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов

  Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ.
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	1.5
	Требования к безопасности работ и охране труда
	Согласие с требованием
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
-Представить свидетельство производителя, гарантирующее готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям.

-Представить соглашение от заводов-изготовителей (перечень заводов), либо представить список аккредитованных в этих заводах специалистов, имеющих право на монтаж оборудования.
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	2
	Требования к результатам работ
	Согласие с требованием
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.1
	Доставка материалов к месту производства работ.

Разработка и согласование ППР;

Обеспечение необходимыми объёмами МТР и персонала.

Вывод в ремонт оборудования производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком ППР ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».
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	2.1.2
	Требования к результату пред проектного обследования.
	Подрядчик гарантирует:

- произвести капитальный ремонт, в соответствии с данными техническими требованиями, обеспечивающий стабильную, безаварийную эксплуатацию ДГ №1 –Г 72 ВРЭС;

- Работы должны быть выполнены в полном объем, в срок - в соответствии с календарным графиком и ведомостью объемов работ (Приложение 3). При производстве работ должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда, допускам, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов.

- Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров.
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	2.2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
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	2.2.1
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантийный срок за выполненные работы составляет
12 месяц с момента отгрузки, но не более 1000 часов наработки с «Акта приема-сдачи отремонтированных основных средств по форме ОС-3».

Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда.
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	3
	Требования к порядку приемки результатов работ
	Согласие с требованием
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.1
	
	- По окончании ремонтных работ подрядчик заполняет следующие документы: формуляр дизеля, паспорт дизель - генератора, ведомость объема капитального (капитального) ремонта.
-  По окончании работ подрядчик представляет схемы цепей электрооборудования, на которых производился ремонт.

- Отчетные документы выполненных ремонтных работ предоставляются в срок до 25 числа текущего месяца.

- Руководители работ, участвующие в капитальном ремонте, совместно с представителями филиала ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС осуществляют оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и Ведомости объемов работ (Приложение № 3). к настоящим Техническим Требованиям), проверяют соблюдение технологической дисциплины.

- Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлечённых им субподрядных организаций, при проведении СМР возлагается на Подрядчика
- Приемка из ремонта составных частей основного оборудования и оборудования установки, входящего в установку, должна оформляться актом, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 26 ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013.
- Акт приемки из ремонта оборудования должен утверждаться техническим руководителем субъекта электроэнергетики.
- Акт приемки из ремонта оборудования должен составляться на приемку из ремонта одного вида или марки оборудования, группы отдельных видов оборудования, входящих в установку, или различных составных частей основного оборудования, ремонтируемых одной ремонтной организацией, ее подразделением или подразделением электростанции.
- К акту приемки из ремонта оборудования, входящего в установку, должны прилагаться протоколы, справки, ведомости и другие документы, составленные совместно субъектом электроэнергетики и организацией - исполнителем ремонта и отражающие:
а) перечень выполненных плановых работ;
б) перечень работ, выполненных сверх запланированных объемов;
в) перечень невыполненных работ, предусмотренных согласованной ведомостью планируемых работ, и причины их невыполнения;
г) перечень предписаний органов государственного надзора, циркуляров, а также информационных сообщений организаций-изготовителей, требования которых выполнены в процессе ремонта;
д) перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований, причины отклонений.
- Подрядчик обязан в момент сдачи – приемки выполненных работ, совместно с актами по формам КС, подготовить и представить в адрес Заказчика следующую исполнительную документацию:

Наименование документации

1) Журнал производства работ;

- перечнем выполненных и не выполненных работ с указанием причин не выполнения;

- перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований, причины отклонений.

2) Акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и технологических трубопроводов.

3) Акт приёмки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (Приложение 7) к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённым приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013)

4) Фотоотчет о выполненных работах.

Подписание сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3, КС-11) производится с   обязательным приложением исполнительной документации в составе:

- Акт приемки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (Приложение 7) к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013)

Остальные требования к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда.
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	3.2
	Требования к оформлению документации
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	3.2.1
	
	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания, Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией. Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	
	
	
	

	3.3
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
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	3.3.1
	Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011;
- Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
-Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.02.2022;
-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н;
ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные;
- Общие требования безопасности». Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003);
- Правилами пожарной безопасности;
- Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244);
- «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...")» Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 26.10.2015 г.). Зарегистрированы в Минюсте России 06.03.2007 г. №9050;
-Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003;
-Другими действующими руководящими документами.
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	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
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	4.1
	Требования к ответственности
	Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда
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	4.1.2
	Требования к гарантии
	Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда
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	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
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	5.1.1
	Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда
В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в  договоре подряда.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Прочие требования к выполняемым работам
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	6.1.1
	Иные условия выполнения работ


	Вывод в ремонт Г-72М производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком сетевым графиком, согласованным с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Принятие заявок на вывод в ремонт ГТУ осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»:

а) разработанного и утверждённого подрядчиком проекта производства работ (ППР).
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Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Контактный телефон работника, ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: инженер СППР Афанасьев Василий Григорьевич, тел (7 41136) 74-553
5. Приложения
Приложение №1. Ведомость объемов работ.

Приложение №2. Перечень мест (условий) производства и видов работ

в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

Приложение №3. Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

Приложение №4.  Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

Приложение №5. Форма (Акт на приемку отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта)

Приложение №6. Акт – допуск для производства работ на территории организации.
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