

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Пушкинского РЭС
Т.В. Алякин
2026

Номер закупки 081-0025496

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
ПРС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-355087

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, д. Жилино, тер. Серебряная роща, ул. Мирная, уч. 14

(субъект)	(работ)	(услуг)	(адрес)
Наименование лота	Выполнение ПИР с полным изданием Подрядчик		
По титулу:	Реконструкция БМТП-6/0,4 кВ №3038, №3037, КТП-6/0,4 кВ №3224, №387, 1076, №3190, СТП-6/0,4 кВ №905, МТП-6/0,4 кВ №3216, №910, №976 (замена трансформаторов на аналогичные напр. 10/0,4кВ), ПС №626 "Тальцово", ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РПР до оп. №34 ВЛЗ-6кВ л.1063, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жилино, тер. Серебряная роща, ул. Мирная, уч. 14		

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №С-25-00-120083/125 Реконструкция БМТП-6/0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ, СТП-6/0,4 кВ, МТП-6/0,4 кВ (замена трансформаторов на аналогичные напр. 10/0,4кВ), установка ЛР, строительство ВЛЗ 10 кВ 1,2км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
X	Оформление земельно-правовых отношений	
x	Получение ТУ от сторовых организаций	
X	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласования со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1-1	да
	1-1	нет

Характер договорной цены Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 409 830,00 499 992,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	409 830,00	499 992,60 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	0,00	0,00 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	0,00	0,00 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 20.10.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Зам. начальника Пушкинского РЭС



Е.В. Семидья
Ф.И.О., подпись