

7-289489 ИРС
 ур Козин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства ЮЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"



А.Ю. Трощенко
 202_г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1137, ПС №23 "Кварц", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, д. Каменное Тяжино, ул. Соловьяная Роца, уч 231/1 Ю8-22-302-114605(339601)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 1-Ж-23 от 14.03.2023

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	2023.04				I-289489
			Сметная стоимость (тыс. руб.)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	173,11488	22,61808	-	-	195,73296
		<i>Итого: по главе 2</i>	173,11488	22,61808	-	-	195,73296
		<i>Итого: по главам 1-2</i>	173,11488	22,61808	-	-	195,73296
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
		<i>Итого: по главе 8</i>	-	-	-	-	-
		<i>Итого: по главам 1-8</i>	173,11488	22,61808	-	-	195,73296
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 N 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,28918	0,42974	-	-	3,71892
4	02-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	8,98899	8,98899
		<i>Итого: по главе 9</i>	3,28918	0,42974	-	8,98899	12,70791
		<i>Итого: по главам 1-9</i>	176,40406	23,04782	-	8,98899	208,44087
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,46063	4,46063
6	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	9,01485	9,01485
		<i>Итого: по главе 10</i>	-	-	-	13,47548	13,47548
		<i>Итого: по главам 1-10</i>	176,40406	23,04782	-	22,46447	221,91635
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1-Ж-23 от 14.03.2023	Проектные работы	-	-	-	20,94475	20,94475
		<i>Итого: по главе 12</i>	-	-	-	20,94475	20,94475
		<i>Итого: по главам 1-12</i>	176,40406	23,04782	-	43,40922	242,86110
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,29212	0,69143	-	1,30228	7,28583
		<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>	5,29212	0,69143	-	1,30228	7,28583
		Итого с непредвиденными	181,69618	23,73925	-	44,71150	250,14693
НДС							
9		НДС - 22 %	39,97316	5,22264	-	9,83653	55,03233
		Итого НДС	39,97316	5,22264	-	9,83653	55,03233
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	221,66934	28,96189	-	54,54803	305,17926

Генеральный директор ООО "Ресурс-Проект" м.п. В.В. Плотников



Handwritten mark

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства ЮЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков

202_ г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1137, ПС №23 "Кварц", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, д. Каменное Тяжино, ул. Соловьиная Роща, уч 231/1 Ю8-22-302-114605(339601)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1-Ж-23 от 14.03.2023

Составлен в ценах по состоянию на			2000				I-289489
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	16,51797	0,58516	-	-	17,10313
Итого: по главе 2			16,51797	0,58516	-	-	17,10313
Итого: по главам 1-2			16,51797	0,58516	-	-	17,10313
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			16,51797	0,58516	-	-	17,10313
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 N 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,31384	0,01112	-	-	0,32496
4	02-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	0,20911	0,20911
Итого: по главе 9			0,31384	0,01112	-	0,20911	0,53407
Итого: по главам 1-9			16,83181	0,59628	-	0,20911	17,63720
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,37744	0,37744
6	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	0,82076	0,82076
Итого: по главе 10			-	-	-	1,19820	1,19820
Итого: по главам 1-10			16,83181	0,59628	-	1,40731	18,83540
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1-Ж-23 от 14.03.2023	Проектные работы	-	-	-	3,24735	3,24735
Итого: по главе 12			-	-	-	3,24735	3,24735
Итого: по главам 1-12			16,83181	0,59628	-	4,65466	22,08275
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,50495	0,01789	-	0,13964	0,66248
Итого: Непредвиденные затраты			0,50495	0,01789	-	0,13964	0,66248
Итого с непредвиденными			17,33676	0,61417	-	4,79430	22,74523
НДС							
9		НДС - 22 %	3,81409	0,13512	-	1,05475	5,00396
Итого НДС			3,81409	0,13512	-	1,05475	5,00396
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			21,15085	0,74929	-	5,84905	27,74919

м.п.

Генеральный директор ООО "Ресурс-Проект"

В.В. Плотников

