

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западных электрических сетей



И.С. Корнеев

30 июня 2026 г.

Закупка № 083-0022758

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула инвест.программы: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424

(объект закупки)

Код SAP: I-362198

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область

Наро-Фоминский

МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы

(предмет закупки)

для / по:

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-303-233216(320744) от 17.06.2026 (п. 10)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
	Оформление земельно-правовых отношений	
	Получение ТУ от сторонних организаций	
	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
	Выполнение авторского надзора	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
	Выполнение шеф-монтажных работ	
	Выполнение пуско-наладочных работ	
	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

☐

Объект технологического присоединения	нет
	<input type="checkbox"/> ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/> ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/> ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/> ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/> Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 211 184,86 руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР: 14 091,74 руб.
СМР: 192 813,17 руб.
Оборудование: 0,00 руб.
ПНР: 4 279,95 руб.
Прочие: 0,00 руб.

Начальная цена лота: 257 645,53 руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР: 17 191,93 руб.
СМР: 235 232,06 руб.
Оборудование: 0,00 руб.
ПНР: 5 221,54 руб.
Прочие: 0,00 руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

- ☒ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
☐ - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (и/или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора _____ по _____ 16 октября 2026 г.

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"



И.Ю. Феоктистов