

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИРЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети



П.А.Васильев

29 июня 2026 г.

Закупка № 083-0023293

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3163 ПС-110 №683 "Ядрошино" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Александрово, 50:08:0060153:617  
инвест.программы:

(объект закупки)

Код SAP: I-361735

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область  
(субъект)

Истринский  
(район)

(округ)

д.Александрово, 50:08:0060153:617  
(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР

(предмет закупки)

для / по:

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3163 ПС-110 №683 "Ядрошино" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Александрово, 50:08:0060153:617

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-302-232200(315989) от 06.06.2026 (п.10)

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг)          |   | Условия исполнения  |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации                            |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений                                    |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций                                     |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка Задания на проектирование                                      | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ   | В соответствии с нормами проектирования   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования                           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектно-сметной документации                                  | Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Строительство на условиях "под ключ"                                      | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение подготовительных работ   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение строительных работ   | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение монтажных работ  |   |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования   | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком  |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление материалов   | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.  |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение шеф-монтажных работ  |   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение пуско-наладочных работ   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение приемо-сдаточных испытаний                                     |   |
| <input type="checkbox"/>            | Сдача объекта приемочной комиссии   | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП;<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре  |
| <input type="checkbox"/>            | Гарантийное обслуживание  | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Регистрация объекта   |   |

|                                       |                                     |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Объект технологического присоединения | <input type="checkbox"/>            | нет                  |
|                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | ТП до 15 кВт         |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | ТП от 15 до 150 кВт  |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | ТП от 150 до 670 кВт |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | ТП свыше 670 кВт     |
|                                       | <input type="checkbox"/>            | Doing business       |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 12 064,840 руб.  
без учета НДС, в том числе:  
ПИР: 12 064,84 руб.

Начальная цена лота: 14 719,105 руб.  
с учетом НДС, в том числе:  
ПИР: 14 719,10 руб.

**Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:**

- ☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении \_\_\_\_\_ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- ☒ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении \_\_\_\_\_ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): \_\_\_\_\_ с момента подписания договора \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ Сентябрь \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ 2026 \_\_\_\_\_ года

Заместитель начальника ИРЭС  
филиала "Западные электрические сети"

 \_\_\_\_\_ А.В.Краснов